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Umowa nr …..∕1∕2023 

 

 

 

 

 Modernizacja drewnianej konstrukcji pomostu przy Wyciągu Nart 

Wodnych nad Jeziorem Necko w Augustowie 

 

 

 

 

W dniu …………………………….…. w……………………………….. pomiędzy 

 

Gminą Miasto Augustów, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów, NIP 846-15-29-116, 

reprezentowaną przez: 

Michała Dariusza Paruch – Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie, 

ul. mjr H. Sucharskiego 15, 16-300 Augustów, na podstawie Pełnomocnictwa Burmistrza 

Miasta Augustowa nr 85/2022 z dnia 03.08.2022 r., przy kontrasygnacie Głównej Księgowej 

– Moniki Niedbała 

 

zwanym dalej Zamawiającym 

 

 

a…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

NIP:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..   

 

 

 

REGON:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

reprezentowanym  

 

przez:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

zwanym dalej Wykonawcą 
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Oświadczenie stron 

 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową‟, została zawarta 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie 

podstawowym bez negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) dalej zwaną „ustawą Pzp”. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie 

pn.   „Modernizacja drewnianej konstrukcji pomostu przy Wyciągu Nart Wodnych nad 

Jeziorem Necko w Augustowie”. 

2. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót remontowych określa opis  przedmiotu 

zamówienia (załącznik nr 1), specyfikacja warunków zamówienia, dokumentacja 

projektowa oraz oferta Wykonawcy. 

3. Dokumentacja projektowa do umowy, składa się z: 

1) Projekt Inwentaryzacji Rusztu Pomostu (załącznik nr 4) 

2) Projekt Koncepcji Modernizacji Pomostu (załącznik nr 3) 

3) Przedmiaru robót (załącznik nr 5) 

4. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 

wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszą umową 

warunkach. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 

projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

6. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy, z należytą starannością zapoznał 

się z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

remontowych i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń oraz w pełni je akceptuje. 
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§ 2 

Wynagrodzenie Wykonawcy  

 

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się na kwotę: 

Netto:   ………………………………………………………..……………….……………………………… zł 

Podatek VAT:   ………………………………………………………..……………….……………………………… zł 

Brutto:                     …………………………………………………..……….………………….………………………. zł 

(słownie: 

…………………………………………………………………………………………………………………………złotych…∕100). 

2. Całkowite wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest 

wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz 

brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Całkowite wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie w sytuacji    

wystąpienia robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym po uzgodnieniu 

z Zamawiającym. 

4. Całkowite wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również wszelkie 

obciążenia o charakterze publicznoprawnym związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, a w szczególności podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej 

z właściwych przepisów. 

5. Kwota określona w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w dokumentacji 

projektowej wskazanej w § 1 ust. 3, harmonogramie finansowo – rzeczowym. Zawiera 

ona wszystkie koszty związane z realizacją zadania zgodnie z przedmiarem robót, 

wszelkie roboty porządkowe, przygotowawcze, zagospodarowanie placu prac 

remontowych oraz pełną obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą. 

6. Zamawiający w toku realizacji robót stanowiących przedmiot umowy może 

w uzasadnionych przypadkach dokonać zmian ilościowych, jakościowych i rodzajowych 

robót i prac, w stosunku do przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej 

po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

7. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części zakresu przedmiotu 

umowy objętego dokumentacją projektową wskazaną w § 1 ust. 3, strony przewidują 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac 

niewykonanych w oparciu o kosztorys o którym mowa w § 2 ust. 9. 
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8. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac 

nieobjętych dokumentacją projektową wskazaną w § 1 ust. 3, na zasadach określonych 

w art. 455 ustawy Pzp za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie może 

wykonywać prac nieobjętych dokumentacja projektową bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do reprezentowania 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży Zamawiającemu kosztorys rzeczowy 

zamówienia z wyszczególnieniem stawek za prace remontowe oraz koszty materiałów 

przedmiotu zamówienia.  

10. Kosztorys, o którym mowa w ust. 9 będzie służył do obliczenia należnego  wynagrodzenia 

w przypadku: 

1) odstąpienia od umowy 

2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy 

3) zlecenie robót nieujętych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 

4) robót zamiennych 

5) rozliczania wykonanych zadań 

11. Kosztorys, o którym mowa w ust. 9, należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra  

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów projektowych. 

12. Kosztorys stanowi integralna część umowy i będzie podstawą do określenia stawek      

do rozliczeń: 

1) robót zaniechanych lub niewykonanych, w tym przypadku odstąpienia od umowy 

2) robót zleconych aneksem na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 4 lub art. 455 ust. 

2 ustawy Pzp.  

13. W przypadku gdy roboty określone w ust. 12 pkt. 2 nie były ujęte w kosztorysie, 

o którym mowa w ust. 9, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego 

kalkulacje ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie 

wyższych od cen zastosowanych w kosztorysie ofertowym, a dla materiałów, sprzętu 

i transportu, dla których ceny nie zostały określone w kosztorysie ofertowym – cen 

nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych 

w wydawnictwie „Eurocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz 

nakładów rzeczowych w Katalogach Nakładów Rzeczowych, a w przypadku robót, 

dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych 

katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

14. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją projektową wskazanej 

w § 1 ust. 3 realizowane będą w wyniku zmiany umowy, o których mowa w art. 455 ust. 

1 pkt. 1,3,4 oraz ust. 2 ustawy Pzp) po uzgodnieniu i akceptacji Zamawiającego. 
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15. Rozpoczęcie wykonywanych robót, o których mowa w ust. 14 może nastąpić jedynie 

na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i samego 

Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. 

16. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne 

ze względu na bezpieczeństwo. 

17. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie 

podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności 

nie podlegają zapłacie. 

18. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie dodatkowe przy jednoczesnym 

zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów technicznych co w zamówieniu 

podstawowym. 

 

 

§ 3 

Podwykonawstwo 

 

1. Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia z wyłączeniem prac 

(części zamówienia) wymienionych w ust. 2. 

2. Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zgodnie z zawartą umową 

o podwykonawstwo, wykona następujące prace (części zamówienia): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia zobowiązany jest, 

o ile są już znane, do podania nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane 

lub usługi.  

4. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa 

w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje 

na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację robót budowlanych lub usług. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że: 

1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał 

się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;  
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2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.  

6. Przepisu ust. 4 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, 

na których zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy 

Pzp oraz do dalszych podwykonawców. 

7. Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego 

podwykonawcy oraz umów zawieranych między podwykonawcą i dalszym podwykonawcą 

lub między dalszymi podwykonawcami. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, 

jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami 

wykonywanymi przez podwykonawcę i do ich koordynacji. 

9. W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, wykonawca zawiera 

umowę o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp. 

10. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia 

niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz będzie zawierać w szczególności:  

1) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne 

zostało udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie 

(konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa 

o podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi członkami konsorcjum, a nie 

tylko z jednym lub niektórymi z nich; 

2) zakres robót przewidzianych do wykonania;  

3) termin realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej 

umowy; 

4) terminy i zasady dokonywania odbioru; 

5) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem że nie będzie 

ono wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego 

wykonawcy od zamawiającego (wynikającego z niniejszej umowy); 

6) wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności przedmiotu zamówienia, obowiązki w zakresie 

dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu; 

7) wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo 

zawieranej z dalszym podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej korzystna 

dla dalszego podwykonawcy niż postanowienia niniejszej umowy.  
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11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, jest 

zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo przy 

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dołączy zgodę 

wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym 

projektem umowy.  

12. Zamawiający w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy 

o podwykonawstwo, może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. Jeżeli tego nie uczyni, 

oznaczać to będzie akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

13. W przypadku zgłoszenia przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może 

przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości 

zastrzeżenia zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń przez 

zamawiającego, o którym mowa w § 3 ust. 11 umowy, rozpoczyna bieg na nowo. 

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

zamawiającemu, poświadczoną przez przedkładającego za zgodność z oryginałem, kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez 

zamawiającego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia. 

15. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy: 

1) nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

2) będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego świadczenia; 

3) będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od 

odbioru robót przez zamawiającego lub od zapłaty należności wykonawcy przez 

zamawiającego; 

4) nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane 

z dalszymi podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisanie 

tych umów od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiającego; 

5) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły utrudniać 

lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie 

z jej treścią; 

6) będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia 

kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych 

oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób 

dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami niniejszej umowy. 
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16. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów umów 

o podwykonawstwo jak i zmianach umów o podwykonawstwo.  

17. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez 

Zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna Zamawiającego z Wykonawcą 

za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych niniejszą umową. 

18. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej 

niż 0,5% wartości umowy określonej w § 2 ust. 1.  

19. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 18 umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 

jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do zmiany 

tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

20. Procedurę, o której mowa w § 3 ust. 18 i 19 umowy, stosuje się również do  wszystkich 

zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. 

21. Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany do dokonania 

we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy 

z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 

22. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

za wykonane i odebrane roboty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, 

który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, na zasadach określonych 

w art. 465 ustawy Pzp. 

23. Płatności wobec podwykonawców: 

1) Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia Wykonawcy 

za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodu zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom, jeśli brali udział 

w realizacji odebranych robót budowlanych. 
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2) W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zamówienia od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 

zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi. 

3) Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 23 pkt 2, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

4) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

5) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 23 pkt 2, 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni 

od dnia doręczenia tej informacji, w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

6) W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, o których mowa w ust. 23 

pkt 5, Zamawiający może: 

a) Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

7) Zapłata przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonana będzie w terminie 30 dni 

od dnia zgłoszenia roszczenia. 

8) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

24. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne.     

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
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1) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcą w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia brutto należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcą; 

2) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 

lub dalszym Podwykonawcą w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto 

należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcą za każdy dzień 

przekroczenia terminu; 

3) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 

0,05 % wartości umownej brutto wymienionej w § 2 ust. 1. 

4) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,05 % wartości umownej brutto 

wymienionej w § 2 ust. 1. 

5) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robót, dostaw lub usług), który nie 

został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2  niniejszej 

umowy, w wysokości 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy złotych 00/100) 

za każde zdarzenie; 

6) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w umowie 

o podwykonawstwo. 

25. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, 

jak za działania lub zaniechania własne. 

26. Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonania umowy zawartej przez siebie 

z Podwykonawcą. 

27. Na roboty wykonane przez Podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca. 

 

§ 4 

Termin wykonania 

 

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień .......................................... 

2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy do 4 miesięcy od dnia podpisania 

umowy. 

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumenty niezbędne do dokonania zawiadomienia 

o rozpoczęciu robót budowlanych we właściwym organie Nadzoru Budowlanego 

w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. 

4. Termin zakończenia, o którym mowa w ust. 2 obejmuje zakończenie wszelkich robót 

oraz wykonanie wszelkich wynikających z nich poprawek i zaleceń, jak również całkowite 

uprzątnięcie terenu i zakończenie czynności odbioru końcowego. 
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5. Termin na wykonanie wszelkich poprawek i zaleceń ustala Zamawiający. 

6. Termin wykonania poszczególnych elementów składających się na przedmiot zamówienia 

wskazanych w § 1, Wykonawca określi w harmonogramie rzeczowo – finansowym, 

o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu. 

7. Wykonawca w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy. 

8. Harmonogram powinien obejmować terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji 

poszczególnych etapów oraz wartość robót przewidzianych w każdym etapie 

9. Harmonogram, o którym mowa w ust. 7 musi uzyskać pisemną akceptację 

Zamawiającego. 

10. Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni 

roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca 

jest związany uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego. 

11. Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zwany inaczej 

planem BIOZ 

12. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia wskazany w ust. 1 może ulec zmianie 

z przyczyn stanowiących podstawę zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Pzp. 

 

 

§ 5 

Obowiązki stron 

 

1. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

w celu należytej realizacji zamówienia. 

2. Obowiązki Zamawiającego: 

1) Zamawiający zobowiązuje się przekazać protokolarnie Wykonawcy plac budowy oraz 

dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.  

2) Zamawiający nie zapewnia podłączenia mediów. 

3. Obowiązki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 

za wykonanie przedmiotu zamówienia:  

1) wykonanie przedmiotu zamówienia z materiałów własnych zgodnie ze specyfikacją 

warunków zamówienia, dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy, zasadami 

wiedzy technicznej, sztuką budowlaną oraz innymi obowiązującymi przepisami 

prawa. 
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2) przekazanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty remontowe, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane. 

3) przekazanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy i usługi. 

4) zatrudnienie na okres wykonywania prac remontowych wykwalifikowanego personelu 

kierowniczego wymienionego w ofercie oraz osób posiadających kwalifikacje 

do kierowania, dozorowania robotami budowlanymi, a także wykwalifikowanych 

lub przyuczonych robotników, niezbędnych dla odpowiedniego i terminowego 

wykonania zobowiązań Wykonawcy wynikających z warunków umowy. 

5) utrzymanie i zabezpieczenie terenu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz ochrona mienia znajdującego się na terenie robót. 

6) wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót 

z podaniem rodzaju zagrożenia oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość 

oznakowania przez okres realizacji przedmiotu zamówienia. 

7) organizacja robót zgodnie z wymogami BHP oraz p. poż., a także przepisami 

dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa. 

8) prowadzenie gospodarki odpadami na terenie budowy. Każdy odpad musi być 

zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny 

jest za przechowywanie dowodów potwierdzających ich zagospodarowanie. 

9) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót 

oraz uporządkowanie placu budowy w terminie nie późniejszym niż termin końcowy 

wykonanych robót. 

10) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. 

11) uwzględnienie i pokrycie wszelkich kosztów związanych z obsługą nadzoru 

technicznego, w tym w szczególności koszty prób eksploatacyjnych i innych 

pomiarów, koszty podłączenia mediów i opłaty za media (woda, energia elektryczna 

itp.) a także koszty dokumentacji powykonawczej w zakresie niezbędnym 

do realizacji robót objętych umową z Zamawiającym. 

12) uwzględnienie i pokrycie kosztów towarzyszącym robotom budowlanym, a które nie 

zostały wymienione a konieczność ich poniesienia wynika z przepisów prawa, 

dokumentacji projektowej, w tym w szczególności z decyzji, warunków, uzgodnień, 

umów i innych dokumentów będących częścią dokumentacji projektowej. 
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13) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień, pozwoleń, 

zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

14) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej 

15) wykonanie planu BIOZ, harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu 

w terminach wskazanych w umowie lub przez Zamawiającego. 

16) ubezpieczenie robót z tytułu szkód, które mogą powstać w związku z prowadzonymi 

pracami remontowymi. Ubezpieczeniu podlega w szczególności odpowiedzialność 

cywilna za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących 

pracowników, osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami. 

17) powiadamianie Zamawiającego o wykrytych wadach dokumentacji projektowej 

oraz wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ 

na terminową oraz zgodną z dokumentacją projektową realizację przedmiotu 

zamówienia. 

18) usuwanie wad i usterek stwierdzonych w trakcie realizacji zamówienia 

oraz ujawnionych w okresie rękojmi. 

19) wykonywanie dodatkowych materiałów lub robót budzących wątpliwości 

Zamawiającego. 

20) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na materiały 

 i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę. 

21) organizowanie pracy w sposób nienarażający osób trzecich na niebezpieczeństwa 

i uciążliwości wynikające z prowadzenia robót terenu budowy i przekazanie 

go po zakończeniu robót Zamawiającemu. 

22) utrzymanie w czasie realizacji robót terenu budowy z dążeniem do minimalizacji 

przeszkód komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych materiałów z terenu 

budowy. 

23) współpraca w trakcie wykonywanie prac z przedstawicielami Zamawiającego 

oraz uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez 

Zamawiającego dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia. 

24) doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu budowy i przekazanie 

go po zakończeniu robót Zamawiającemu w terminie określonym w § 4 ust. 2. 

25) zgłoszenie odbioru wykonanych robót. 

26) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego tj. świadectw, aprobat 

technicznych, certyfikatów i atestów na materiały i urządzenia wbudowane przez 

Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej. 
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§ 6 

Nadzór techniczny  

 

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Kierownik Budowy wskazany przez 

Wykonawcę……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Przedstawicielem Zamawiającego na terenie prac remontowych będzie Inspektor Nadzoru 

(koordynator) wskazany przez Zamawiającego…………………………………………………………………… 

3. Za ewentualne szkody powstałe w czasie prowadzenia robót odpowiada Wykonawca. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie remontu w czasie 

od daty protokolarnego przejęcia terenu robót przez Wykonawcę do daty protokolarnego 

oddania terenu remontu (odbioru końcowego robót). 

 

 

§ 7 

Warunki płatności 

 

1. Rozliczenie wykonanych w przedmiocie umowy robót nastąpi w oparciu faktury częściowe 

i fakturę końcową. 

2. Łączna wartość płatności częściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia 

umownego wskazanego w § 2 ust. 1 umowy, faktura końcowa na pozostałą kwotę 

zostanie wystawiona po odbiorze końcowym. 

3. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie: 

1) podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru protokół odbioru 

wykonanych robót potwierdzający wykonanie robót uwzględnionych w fakturze 

częściowej. 

2) przedstawiony Zamawiającemu dowód zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom, jeśli brali udział w realizacji robót 

uwzględnionych w fakturze częściowej. 

4. Faktura końcowa może zostać złożona do Zamawiającego po zakończeniu realizacji  

przedmiotu i: 

1) przedłożeniu podpisanego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru protokołu 

odbioru wykonanych robót, który potwierdzi wykonanie robót uwzględnionych 

w fakturze końcowej. 

2) przedstawieniu Zamawiającemu dowód zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom, jeśli brali udział w realizacji robót 

uwzględnionych w fakturze końcowej. 
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3) przedłożeniu przez kierownika budowy dokumentacji powykonawczej (2 kpl) 

zawierającej w szczególności: certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje 

zgodności, inwentaryzację powykonawczą geodezyjną, mapy zasadnicze i inne 

wymagane przepisami dokumenty. 

5. Płatności za faktury będą dokonane przelewem z konta Zamawiającego na konto 

Wykonawcy wskazane w fakturze. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania 

faktur na: 

Nabywca: Gmina Miasto Augustów 

ul. Młyńska 35 

16-300 Augustów 

NIP: 846-15-29-116 

Odbiorca: Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie 

ul. mjr H. Sucharskiego 15  

16-300 Augustów 

 

6. Faktury będą płatne w ciągu 21 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego 

faktury.  

7. Błędne wystawienie faktury lub brak dokumentów w przypadku płatności częściowej 

oraz w przypadku płatności końcowej, spowoduje naliczenie ponownego 7 dniowego 

terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów. 

8. Zamawiający ma prawo dokonywać płatności w ramach mechanizmu podzielnej płatności 

zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), stosownie do przepisów prawa. 

9. Wykonawca oświadcza, ze rachunek bankowy, który zostanie wskazany przez Wykonawcę 

w fakturze jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielnej 

płatności.  

10. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w ust. 9, 

opóźnienie w dokonaniu płatności wskutek braku możliwości realizacji przez 

Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności w terminie określonym w ust. 6 nie stanowi dla Wykonawcy podstawy 

do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych 

rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 
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11. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze nie będzie 

znajdował się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej, Zamawiający ma prawo do niezapłacenia wynagrodzenia 

Wykonawcy w terminie wskazanym w ust. 6. W takim przypadku, opóźnienie 

w  dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 6 nie stanowi dla Wykonawcy 

podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych 

rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

12. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki za opóźnienie. 

W przypadku żądania przez Wykonawcę od Zamawiającego udzielenia gwarancji zapłaty, 

Zamawiający będzie żądał zwrotu kosztów udzielenia ww. gwarancji na zasadach 

określonych w art. 6491 § 3 K.c. 

13. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających 

z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

 

§ 8 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej 

podanej w ofercie. 

2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie: 

……………...….………… zł, w formie: ………………………………………………………….………………………………. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł przed zawarciem 

umowy z ważnością 30 dni ponad termin określony w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, w tym 

30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z ważnością na okres rękojmi 

za wady. 

4. W przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy 

określonego w § 4 ust. 2 powyżej 15 dni Wykonawca dodatkowo zabezpieczy należyte 

wykonanie umowy z ważnością 30 dni ponad nowo ustalony termin. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie 

zwrócone Wykonawcy na następujących zasadach: 

1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonanie przedmiotu umowy. 

2) 30% w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone  

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, 

ma którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 
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7. Zamawiający ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych 

Wykonawcy wobec Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu 

umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej 

kary umownej i wyznaczeniu mu 14 dniowego terminu zapłaty tej kary.  

8. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę 

oraz  z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń 

Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej 

części od Wykonawcy. 

9. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, o którym 

mowa w §2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany 

jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego 

wykonania, ma warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający 

z aneksu umowy. 

10. Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia do umowy: 

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej. 

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. 

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowanego na zasadach określonych w przepisach 

o zastawie rejestrowanym i rejestrze zastawów. 

 

§ 9 

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi 

 

1. Okres gwarancyjny jakości na wykonane roboty objęte umową wynosi …………..  miesięcy. 

2. Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru końcowego lub daty usunięcia wad 

stwierdzonych w czasie odbioru. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie 

od uprawnień wynikających z gwarancji. 

4. Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego lub daty usunięcia 

wad stwierdzonych w czasie odbioru. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad lub usterek stwierdzonych w okresie 

rękojmi i gwarancji na każde wezwanie Zamawiającego. 

6. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad 

i usterek w terminie 14 dni licząc od daty zawiadomienia dokonanego przez 

Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. 
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7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 

rękojmi i gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem 

okresu rękojmi lub gwarancji. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez 

Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie 

trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane 

w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego 

wykonania umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń 

wynikających z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie 

obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi za wady fizyczne i gwarancji. 

 

§ 10 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

1) Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień 

opóźnienia, liczony od terminu określonego w § 4 ust. 2 – nie więcej niż 20 % 

wartości przedmiotu umowy. 

2) Za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 

niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia w którym minął termin 

wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek;  

3) Zwłokę w usunięciu wad rękojmi lub gwarancyjnych w wysokości 0,05 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy 

za każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia w którym minął termin określony 

w § 9 ust. 6. 

4) niedostarczenie w terminie Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego 

aktualizacji w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto określonego 

w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia w którym 

minął termin określony w § 4 ust. 7. 

5) niedostarczenie przedłużenia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 

niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia w którym minął termin 

określony w § 15 ust. 3. 
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6) z tytułu odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

o których mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 

7) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych 

od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego 

w § 2 ust. 1. 

    2. Kary umowne z tytułu umowy z Podwykonawcami określa § 3 ust. 24 

3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej jakąkolwiek karę umowną, określoną 

w umowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego. 

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonego za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia, staje się wymagalne: za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym 

dniu; za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni. 

W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez 

Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót i przekazania do eksploatacji lub 

w okresie rękojmi za wady, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad lub usterek na 

koszt Wykonawcy.Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze 

potrącenia z dowolnych należności przysługujących Wykonawcy. Potrącenie jest możliwe 

przed terminem wymagalności należności Wykonawcy. Strony zastrzegają możliwość 

kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów. Łączna maksymalna 

wysokość kar umownych, które może naliczyć każda ze stron wynosi  25% 

wynagrodzenia brutto. 

 

 

 

§ 11 

  Odbiór końcowy 

 

 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy, który będzie 

zgłaszany w następującym trybie: 

1) Kierownik budowy pisemnie zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru 

końcowego. 

2) Kierownik budowy przed wyznaczeniem terminu odbioru końcowego dostarczy 

do Zamawiającego dokumentację powykonawczą. W przypadku nie dostarczenia 

dokumentacji powykonawczej zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 nie będzie 

wiążące dla Zamawiającego. 
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3) Zamawiający wyznaczy termin, powoła komisję odbiorową i rozpocznie odbiór 

końcowy przedmiotu zamówienia nie później niż po upływie 21 dni od pisemnego 

zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym 

Wykonawcę. 

4) Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. 

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) w przypadku wad dających się usunąć Zamawiający może odmówić przyjęcia 

przedmiotu umowy określając jednocześnie termin usunięcia wad i ponownego 

odbioru lub może przyjąć przedmiot umowy z jednoczesnym opisaniem 

stwierdzonych wad w protokole odbioru i określeniem terminu ich usunięcia przez 

Wykonawcę, 

2) w przypadku wad, których usunąć się nie da, Zamawiający może: w  przypadku wad 

istotnych żądać wykonania przedmiotu umowy od nowa lub odstąpić od umowy 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku zaś wad nieistotnych może 

żądać stosunkowego obniżenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego 

o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych 

uprzednio robót, jako wadliwych. 

4) W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo 

zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

 

 

§ 12 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 

1) wystąpią przesłanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, które uniemożliwiają 

wykonanie umowy, 

2) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia 

niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlanych, wskazaniami Zamawiającego lub postanowieniami 

umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszeń 

i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach 

3) Wykonawca zaniecha realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje 

ich przez okres 14 dni bez uzasadnienia zaakceptowanego przez Zamawiającego, 

4) gdy opóźnienie wykonania przedmiotu umowy zamówienia przekroczy 30 dni 
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5) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny 

w okresie 14 dni od zawarcia umowy i przekazania placu budowy przez 

Zamawiającego. 

6) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, nieterminowo, niezgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

7) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa 

w § 3 ust. 23, pkt 2. 

8) zaistnieje konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

9) zlecenie części prac Podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy. 

10) Zamawiający odstąpi od umowy w przypadku zaistnienia co najmniej jednej 

z okoliczności o której mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy. Do czasu uznania 

odpowiedzialności przez jedną ze stron umowy lub wyroku sądowego opłacenie 

kosztów zabezpieczenia wykonanego świadczenia obciąża Wykonawcę, 

2) w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca sporządzi 

przy udziale Zamawiającego szczegółową inwentaryzację wykonanych prac i stanu 

ich zaawansowania według stanu na dzień odstąpienia od umowy. Zamawiający 

w razie braku sporządzenia inwentaryzacji w terminie może zlecić jej sporządzenie 

na koszt Wykonawcy bez odrębnego wezwania, 

3) Wykonawca w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy usunie z terenu 

budowy urządzenia zaplecza stanowiące jego własność oraz wszelkie urządzenia, 

sprzęty budowlane, a także niewbudowane materiały i urządzenia stanowiące jego 

własność. 

4) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące 

do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 

płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację 

projektową w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

5) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie z roboty wykonane do dnia 

odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 

ewentualne roszczenia obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne 

roszczenia odszkodowawcze 
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6) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 

gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających 

7) w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych 

i zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę 

do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku. 

 

§ 13 

Zmiana umowy 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie 

pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem 

nieważności. 

2. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 

w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, 

w zakresie zmiany realizacji terminu zamówienia: 

1) zmiany terminu realizacji robót remontowych i/ lub przedmiotu umowy w przypadku 

zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań 

niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; 

2) zmiany terminu realizacji robót remontowych i/ lub przedmiotu umowy w przypadku 

zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które 

te przepisy narzucają; 

3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, gdy organy i instytucje uzgadniające 

nie wydały uzgodnień, decyzji itp. w ustawowym terminie, a w przypadku 

zarządzających mediami w terminie 2 miesięcy; 

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia gdy zachodzi potrzeba uaktualnienia 

uzgodnień, opinii, badań, pozwoleń lub uzyskania dodatkowych dokumentów 

(np.decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę); 

5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia w przypadku konieczności usunięcia 

istotnych błędów lub wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji projektowej, 

bez dokonania których nie jest możliwe prowadzenie robót przez Wykonawcę; 

6) przedłużenie terminu realizacji zamówienia gdy warunki atmosferyczne 

uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, 

dokonywanie odbiorów, w szczególności: 

a) występowanie przez kolejno dziesięć dni roboczych obfitych opadów śniegu 

lub zalegającego śniegu, 

b) występowanie przez kolejno dziesięć dni roboczych wysokich temperatur 

powyżej 30 stopni Celsjusza, 
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c) występowanie obfitych opadów deszczu przez dziesięć kolejnych dni roboczych, 

d) zaistnienie przeszkód trwających nie krócej niż dziesięć dni roboczych 

spowodowanych siłą wyższą, w szczególności: wiatr uniemożliwiający pracę 

maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), 

gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, powódź, trzęsienie ziemi, 

pożar; 

e) gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie robót przez kolejno 

dziesięć dni roboczych zgodnie z normami techniczno – budowlanymi lub 

wskazaniami projektanta w dokumentacji projektowej lub technologią 

przewidzianą przez producenta; 

7) przedłużenie terminu realizacji zamówienia w sytuacji natrafienia przez Wykonawcę 

na urządzenia podziemne lub obiekty uprzednio niezinwentaryzowane 

uniemożliwiające wykonanie robót w okresie powyżej 10 dni roboczych, co wykaże 

Wykonawca; 

8) przedłużenie terminu realizacji zamówienia w sytuacji wystąpienia nieprzewidzianych 

lub odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków: geologicznych 

lub archeologicznych; 

9) przedłużenie terminu realizacji zamówienia spowodowane przez inne przyczyny 

zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące niemożliwością 

prowadzenia prac powyżej 10 dni roboczych, np.: brak możliwości dojazdu oraz 

transportu materiałów na teren robót spowodowany awariami, remontami, 

przebudową dróg dojazdowych oraz protestami mieszkańców z blokadą dróg. 

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2  termin 

wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny 

do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres 

trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia 

lub zwrotu kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem 

lub dłuższym czasem wykonywania umowy. 

4. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 

w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, 

w zakresie zmian osobowych tj.: 

1) zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały 

wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu; 

2) zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych; 
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3) zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje 

przedmiot umowy. Jeśli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, 

na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 

1, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w art. 118 ust. 2, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, 

iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia; 

4) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa, o ile posłużenie się podwykonawcą 

doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu 

umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Zmiana ta nie może 

dotyczyć czynności, które muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście; 

5) powierzenie części zamówienia Podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli 

Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy Podwykonawcy 

w trakcie składania ofert. 

5. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 

w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej tj.: 

1) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje 

skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia); 

2) w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT oraz podatku akcyzowego, 

dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę 

wartości umowy z tego tytułu; 

3) w przypadku ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 

albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, dopuszcza się możliwość sporządzenia 

aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umowy z tego tytułu; 

w przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 

lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy 

uwzględniającego zmianę wartości umowy z tego tytułu; 

4) w przypadku ustawowej zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat 

do pracowniczych planów kapitałowych, dopuszcza się możliwość sporządzenia 

aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umowy z tego tytułu; 

5) w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy 

uwzględniającego zmianę wartości umowy z tego tytułu; 

6) podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji wystąpienia robót dodatkowych 

nieobjętych zamówieniem podstawowym; 
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7) obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, w sytuacji wystąpienia robót zaniechanych. 

W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie 

pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia 

i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi 

z umowy planowanymi świadczeniami; 

8) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania 

atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia 

wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji; 

9) zmiany nazwy zadania; 

10) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich 

wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg 

podmiotów ubiegających się o zamówienia ani na wynik postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

6. W oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp zakazuje się zmian postanowień niniejszej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, 

chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1) zmiany zostały przewidziane w ust. 2, 3, 4 niniejszego paragrafu. 

2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych 

od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, 

o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych 

lub technicznych w szczególności dotyczących zamienności lub 

interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji zamówionych w ramach 

zamówienia podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotna niezgodność lub znaczne 

zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia 

określonej pierwotnie w umowie. 

3) Zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 

w umowie. 

4) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 

Wykonawca: 
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a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji 

lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 

podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian 

umowy 

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem 

jego podwykonawców. 

5) Zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 455 ust. 2 

ustawy Pzp. 

6) Łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% 

wartości pierwotnej umowy w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, 

w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości 

zamówienia określonej pierwotnie w umowie, a zmiany te nie powodują zmiany 

ogólnego charakteru umowy. 

7. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 

§ 15 

Ubezpieczenie 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na sumę 

gwarancyjną nie mniejszą niż wynagrodzenie wynikające z niniejszej umowy. 

2. Ubezpieczenie musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy, tj. do czasu 

dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru jej przedmiotu. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 14 dni od zawarcia 

niniejszej umowy, kopie polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku, gdy okres 

ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robót, zobowiązany jest również 

przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania 

ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia – pod rygorem zawarcia umowy 

ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy 

(ubezpieczenie zastępcze).  

4. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polis 

ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1, na okres o którym mowa w ust. 2 

w niniejszym paragrafie. 

5. Ewentualne opóźnienia w zakończeniu wykonania robót z powodu, o którym mowa 

w ust. 4  będą traktowane jako zawinienie Wykonawcy. 
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§ 16 

Postanowienia końcowe 

 

1. Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania sporów, związanych z realizacją 

niniejszej umowy i poddania ewentualnych sporów w relacjach 

z Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie 

ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed 

Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym 

mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

2. W przypadku bezskutecznego wyczerpania drogi postępowania polubownego, ewentualne 

spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące 

przepisy prawa, a w szczególności: przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, 

przepisy ustawy – Prawo budowlane oraz przepisy Kodeksu Cywilnego Zamawiający 

oświadcza, że realizuje obowiązki administratora danych osobowych określone w RODO 

także w zakresie dotyczącym danych osobowych wykonawcy oraz jego pracowników. 

4. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych 

w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 

5. Integralną częścią umowy są załączniki: SWZ wraz z załącznikami. 

6. Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 

1) 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 

2) 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 
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