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Zatacznik nr 2a do SIWZ
Umowa Nr ...... /2019
- Projekt na roboty budowlane
zawarta w Augustowie, w dniu .......cunnnnsiennns 2019 1., pomiedzy:

Gming Miasto Augustoéw, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow, NIP 846-15-29-116,
reprezentowana przez -

Dyrektora - Pana Andrzeja Zarzeckiego

na podstawie upowaznienia Burmistrza Miasta Augustowa

przy kontrasygnacie Gtéwnego Ksiegowego - Pani Joanny Tutazinskiej
Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

ul. mjr H. Sucharskiego 15, 16-300 Augustow,

REGON 200822836

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka ,..” z siedzibg w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .........,
cveeeenen (WpISaC adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru

Sadowego pod numerem KRS .. - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji

Krajowego Rejestru Sagdowego, stanowigcym zatacznik nr 7 do umowy, NIP .................... .

REGON .., , zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez

.......... l/reprezentowana przez .. dzialajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa,

stanowigcego zatacznik nr 7a do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:
Pania/Panem ..., legitymujaca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer ..., PESEL ...,
zamieszkatg/-ym pod adresem .., prowadzgcg/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg

- Z Sledzibg w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................... (wpisac
adres), - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnoéci
Gospodarczej, stanowigcym zatgcznik nr 7 do umowy, NIP ............ , REGON ............. ’

zwang/-ym dalej ,Wykonawca”, reprezentowana/-ym przez ... dziatajgcg/-ego na
podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatacznik nr 7a do umowys3,

wspoOlnie zwanymi dalej ,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron
1. Strony o$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostala zawarta

w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdéwien publicznych
(Dz.U.z 2018 r. poz. 1986, ze zm.).

! Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y pelnigca/-e funkcjg organu (cztonka organu) lub prokurent spé1ki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spo6tki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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2. Wykonawca o$wiadcza, ze speinia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy,
o ktdrej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23) ustawy.
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn.:

JBudowa os$rodka sportéw plazowych w Augustowie - boisko wielofunkcyjne”

2. Szczegbdtowy zakres oraz sposob wykonania robét budowlanych okresla:

1) specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia, stanowigca zatacznik nr 1 do
umowy,

2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,

3) ztozona oferta Wykonawecy, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy,

3. W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i przedmiarami robot,
wigzgce sg zapisy wg nastepujgcej hierarchii dokumentow:

1) projekt budowlany,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
3) przedmiar roboét.

Przedmiary robét zatgczone do SIWZ maja charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robét z dokumentacja
projektowa. Z uwagi na to, Ze umowa na roboty jest umowg ryczattowg w
przypadku wystapienia w trakcie prowadzenia rob6t wigkszej ilosci robot w
jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty
dodatkowe z zadaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w
przedmiarze robdt lub we wzorze tabeli elementow rozliczeniowych robot
koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie
umowne;j.

4., Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja

projektowa i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t (SSTWiOR). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacjg projektowa lub SSTWiOR i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonaweca o
wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

5. Przedmiot umowy nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa, SSTWiOR
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedzg techniczna,
zawartg z Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie z przedmiotem umowy w oparciu
o dokumentacje projektows, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét oraz nie zgtasza
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zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy. W
trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
udostepni¢ cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu dodatkowe
roboty budowlane réwnolegle z zaméwieniem objetym niniejszg umowg -~ jezeli
zajdzie taka potrzeba.
§2
Terminy realizacji

1. Termin wykonania zaméwienia: do dnia 30.08.2019r. od dnia podpisania
umowy

2. Termin realizacji Przedmiotu Zamdwienia wskazany w umowie moze ulec zmianie
jedynie z przyczyn stanowigcych podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej
Umowy, uznaje si¢ date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego
podpisanym przez Zamawiajacego, Inspektora nadzoru i Wykonawce. Za date
wykonania nie bedzie si¢ traktowac daty zgtoszenia robét przez wykonawce do
odbioru.

4. Wykonawca powinien zglosi¢ do odbioru wykonane prace w terminie
umozliwiajacym wykonanie czynnosci odbioru zgodnie z § 6 ust. 3, 5i 6
umowy.

§3
Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczattowe w kwocie:

zt netto plus nalezny podatek VAT w WYSOKOSCH ...c.ocerivrernninnscnssnnsssessensinanes 21
Eacznie wynagrodzenie brutto Wynosi ..........ccccceviiiiiiiiin e o Z4

(STOWIUE: evvee sttt s iss s ssssssssssssssessessess s son a1

2. Wpynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym,
ktére nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty

zwigzane z realizacjg robot objetych dokumentacjg projektows i specyfikacjg
techniczng. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania z nalezyta starannos$cig wszelkich robét budowlanych i czynnosci
niezbgdnych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia
ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, a takze oddziatywan innych czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw
na koszty.

3. Podstawa do okreslenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
oraz ilosci robot wynikajgce z tej dokumentacji. Przedmiar robét ma charakter
pomocniczy.
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10.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do zagdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym
mowa w ust. 1.

Zaptata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru roboty
realizowana bedzie na podstawie faktur czgsciowych w okresach miesigcznych — na
podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego robot oraz na podstawie protokotu
odbioru czesci poszezegbdlnych robdt, stwierdzajacego ilos¢ 1 zakres rzeczowy
wykonanych robot w danym miesigcu (nie wiecej niz 90 % wynagrodzenia
ryczattowego zadania) i faktury koncowej, ktora zostanie optacona po uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie.

Naleznosci beda ptatne, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi
sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego, przelewem na rachunek
Wykonawcy prowadzony w Dankll ... D HUTGIZE s mwmsusmnrarsimsmens v sonvsen
Obowigzkiem Wykonawcy jest dotaczenie do kazdej faktury przedktadanej
Zamawiajgcemu  o$wiadczen  Podwykonawcy 1 odpowiednio  dalszych
podwykonawcow (wraz z kopiami wszystkich dokumentéw wymienionych w
o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie rozliczen Wykonawcy z
Podwykonawcg (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi
podwykonawcami.

Zamawiajacy ma prawo potrgci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnoSciami
Wykonawcy, choéby jedna z nich lub wiecej nie byty wymagalne i zaskarzalne.
Wykonawca nie moze dokona¢ potrgcenia swoich wierzytelno$ci bez
wczeéniejszego ich uznania przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega, iz Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego
przenie$¢ wierzytelno$ci wynikajgcej z niniejszej umowy na osobe trzecia.

§4
Obowiazki stron
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii zgloszenia lub zezwolenia na
roboty budowlane oraz dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zaméwienia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowigcych przcdmiot zaméwienia,

4) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawrce,

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i terminowa zaptata umoéwionego
wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia, dokumentacjg projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
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technicznej, sztuka budowlang, STWiORB, dokumentacja postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego, nienaruszajacymi umowy poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, obowigzujacymi przepisami prawa i
warunkami bezpieczenstwa,

2) Dostarczenie oSwiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przyjecie obowigzku kierowania
budowg oraz dostarczenie informacji zawierajgcych dane zamieszczane w
ogloszeniu, o ktérych mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w terminie
5 dni od daty podpisania umowy,

3) Przedstawienie Zamawiajgcemu, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy do
zatwierdzenia, harmonogramu rzeczowo-finansowego, a w przypadku zgtoszenia
uwag przez Zamawiajgcego, wprowadzenie ich w terminie 3 dni od momentu
zgtoszenie przez Zamawiajgcego,

4) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3, materiatéw niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,

5) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania na wlasny koszt,

6) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych
robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnoéci wygrodzenie i
oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych rob6t budowlanych
z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowo$é
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

7) nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

8) niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykonaniu robot zanikajgcych,
b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robét,

9) biezgce informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania przedmiotu
zamOwienia w sposéb odmienny od uméwionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznosci,

10) uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,
b) pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

11) pokrycie kosztdw zwiagzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

12) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujgcych sig w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

13) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

14) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,
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15) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,

16) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materialdw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego,

17) zabezpieczenie zdemontowanych materiatbw 1 urzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikow i 0séb trzecich,

18) zgtoszenie wykonania robot do odbioru,

19) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na
materialy i urzgdzenia wbudowane przez Wykonawce w tym np. wynikéw oraz
protokoléw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej Umowy,

20) W przypadku watpliwej jako$ci materiatéw uzytych do wbudowania
Zamawiajgcy ma prawo wykonania badan tych materiatéw zgodnie z
obowigzujgcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania
wykaza, ze zastosowane materiaty sa zlej jakoSci, wowczas Wykonawca
zostanie obcigzony kosztem badan i na wtasny koszt dokona ich wymiany,

21) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp,
ochrong p.poz i dozdér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych
zwigzek z prowadzonymi robotami,

22) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej
bezposérednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robét,

23) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oéwiadczenia, ze roboty ukoniczone przez niego sg catkowicie zgodne z umows i
odpowiadajg potrzebom, dla ktérych s3 przewidziane wedtug umowy,

24) Ponoszenie peinej odpowiedzialnos$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dzialan prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy,

25) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z
prowadzonymi robotami, wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ szkody w petnej
wysokosci,

26) Dbanie o porzadek na terenie robdét oraz utrzymywanie terenu robot w
nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych,

27) Uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robét, zaplecza budowy, jak
rowniez terenow sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce
w tym dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w
wyniku prowadzonych prac obiektdéw, fragmentéw terenu drég, nawierzchni
lub instalacji nie pézniej niz do dnia zgtoszenia odbioru koncowego robét,
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28) Dostarczenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik
budowy, ksigzki obmiaréw, zaswiadczenia witasciwych instytucji i organéw,
niezbedne $wiadectwa dotyczace materiatéw, wyniki badan, protokoty
odbioréw czesciowych, dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy, tj:

a) Wykonawca przygotowuje w czasie rzeczywistym dokumentacje
powykonawczg  zgodnie z  obowiazujgcymi  przepisami  prawa,
odzwierciedlajgc i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

b) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce
sukcesywnie dostarczana wraz z postepem robd6t oraz Odbiorami robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom cze$ciowym.

c) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na
kazde zgdanie w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

d) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty,
Swiadectwa, certyfikaty i inne dokumenty stwierdzajgce jako$¢
wbudowanych Materiatéw, zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz
5 dni roboczych od dnia zgtoszenia o zakoriczeniu robét przez Wykonawce
do Odbioru koncowego.

e) Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezacych po stronie
Wykonawcy, potrzebnych jak dla pozwolenia na uzytkowanie obiektu
stanowigcego przedmiot umowy.

29) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w
trakcie trwania robét w terminie nie dluzszym niz termin technicznie
uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

30) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
objetymi umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane.

31) Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby
wskazane w Ofercie Wykonawcy.

32) Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okres$lonych w art. 22a ust. 1
ustawy, w celu wykazania speiniania warunkéw udzialu w postepowaniu
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

33) Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze$ci zamdéwienia na roboty
budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na
zgdanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
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34) Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, 7e wobec danego Podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
Podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci zamowienia
Podwykonawcy.

Zmiana ktérejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 32 w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przediozenia propozycji
wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i do$wiadczenie wskazanych oséb beda
spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych
mowa w ust. 32 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.

35) przygotowanie dokumentéw do odbioru koficowego,

36) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

37) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac
rozbiorkowych ze szczegdlng ostroznos$cia, zachowaniem przepiséw BHP oraz
przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego,

38) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych
i montazowych w danym dniu - kazdego dnia,

39) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia robdét - zabezpieczenie
i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

40) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takie projektu jej zmiany, oraz
po$wiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

41) przedktadanie Zamawiajagcemu po$wiadczone]j za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

42) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu zaméwienia w stanie gotowym do
przystgpienia do uzytkowania.

43) Wykonawca jest wytwdrcg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadow
betonowych, gruzu budowlanego i inne) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.
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a) Wszystkie materialty pochodzace z prowadzonych w ramach

przedmiotowej inwestycji robét, wymagajace wywozu, ktérego dokona
Wykonawca, nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z
robot rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.

b) Wytworzone podczas prac rozbidrkowych odpady Wykonawca

zobowigzany jest segregowac¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowa¢
selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki.

c) Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢c z Zamawiajgcym sposéb

wykorzystania materiatow z odzysku.

d) Wykonawca jest zobowigzany wspétpracowaé w trakcie realizacji prac z

przedstawicielami Zamawiajgcego.

e) Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ prace w sposéb nienarazajacy

uzytkownikéw obiektdw i osob trzecich na niebezpieczenstwa i
ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robét, powodujgce niemoznosé
prowadzenia biezacej dziatalnosci, z jednoczesnym zastosowaniem
szczegblnych srodkéw ostroznosci.

f) Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbiérkowe

nalezy prowadzi¢ ze szczegélng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw
bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa
budowlanego.

g) Do dnia komisyjnego odbioru koficowego robét, plac budowy pozostaje w

posiadaniu Wykonawcy.

h) Zamawiajgcy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze

budowy poza terenem planowanej inwestycji.

44)08wiadczenia Wykonawcy:

1)

2)

3)

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si¢ z Dokumentacjg projektowa oraz
uwarunkowaniami wynikajgcymi z decyzji dotyczacych inwestycji i nie
wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkéd do
petnego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy
zachowaniu najwyzszej starannosci zapoznal sie z dokumentacjg
projektows i przedmiarami robét, a takze poznat istniejgcy stan faktyczny -
obiekt bgdzie funkcjonowat w czasie wykonywania rob6t zgodnie ze swoim
przeznaczeniem, a w zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest przez
caly okres realizacji inwestycji aktualizowac i uzgadniaé¢ z Zamawiajacym na
biezgco harmonogram realizacji inwestycji. Wykonawca nie zglasza
zastrzezen 1 zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy w zakresie
zgodnym ze SIWZ i niniejszg umowsg.

Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
bedzie dysponowal personelem wiadajacym jezykiem polskim i
posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do
wykonania Umowy zgodnie z nalezyta staranno$cia.
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4) Wykonawca o$wiadcza, ze: potencjal = techniczny, osoby, zasoby
ekonomiczne i finansowe, zasoby podmiotéw trzecich oraz podwykonawcy,
zwane dalej ,zasobami", zaoferowane w ofercie ztoZonej w postepowaniu o
udzielenie zamoOwienia publicznego, zostang wykorzystane do wykonania
Umowy.

45) Powyzsze o$wiadczenia zostaty przez Wykonawce zlozone w dobrej wierze i w
dobrej wierze przyjete przez Zamawiajgcego.

46) Przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg znane, poda
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji
zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcéw,
ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje robot.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
1. Koncowe rozliczanie robét z Wykonawcg nastgpi po przedtozeniu prawidtowo

wystawionej faktury_koncowej w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez

Zamawiajacego wraz z koricowym protokotem odbioru wykonanych robét, z

uwzglednieniem zapiséw dotyczacych podwykonawstwa, o ktérym mowa w

kolejnych ustepach niniejszego paragrafu.

2. Do faktur wystawionych przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznosci
dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z o$wiadczeniem
podwykonawcéw o splaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych
umoéw o podwykonawstwo.

3. Terminy, o ktéorych mowa w ust. 1 rozpoczng swdj bieg w przypadku tgcznego
wystapienia nastepujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajagcemu o$wiadczen wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawca
ponosi solidarng odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania
finansowe zwigzane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi
przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami,
stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce
uregulowane.

2) przediozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej
zestawienia naleznos$ci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty
budowlane, stanowigce przedmiot umoéw o podwykonawstwo, lub ustugi i
dostawy, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo.

4, Os$wiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw, powinny
odpowiada¢ swojg forma i trescia oswiadczeniom, stanowigcym odpowiednio
zatgczniki nr 415 do umowy.
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10.

11.

12.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 7.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest
przedtozenie Zamawiajgcemu os$wiadczen podwykonawcéw lub - dalszych
podwykonawcéw, w stosunku do ktérych Zamawiajgcy ponosi solidarna
odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b- 143c ustawy Prawo zamdéwien publicznych
lub na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, ze wszelkie naleznoéci wobec
nich zostaly przez Wykonawce uregulowane, w tym naleznosci zafakturowane,
wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujagcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu

umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznoéci powstalych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktdre;j
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wylgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawecy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong
Zamawiajgcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawece lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 Zamawiajgcy

moze:

1) nie dokona¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
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13.

14.

15,

16.

17.

18.

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotuy,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust.7, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérej mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa

w ust. 11 pkt 2.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Nabyweca:

Gmina Miasto Augustow
ul. 3 Maja 60

16-300 Augustow

NIP: 846-15-29-116
Odbiorca:

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

ul. mjr H. Sucharskiego 15

16-300 Augustow

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej

faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz.
2191).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czeSci
zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewlasciwa lub
wymaga dodatkowego sprawdzenia.

Ceny robdt w zatagczonym do umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji ze

wzgledu na inflacje (kosztorys ztozony przez wykonawce przed podpisaniem
umowy).

Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozyl kosztorys wskazujacy sposéb
kalkulacji wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie
przewidziane przedmiotem zamowienia branze) z wyszczegdlnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w
zt; Kp - Koszty pos$rednie w % od R S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od
R, S, Kp).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 17, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia (SIWZ) Strona 46 z 107|




Znak sprawy: CSiR/11/DASiP/2019

prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym.

19. Kosztorys stanowi integralna czes¢ umowy i bedzie podstawg do okreslenia stawek
do rozliczen:

1) robdt zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od
umowy;

2) robot zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3) lub 6) ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

20.W przypadku gdy roboty okreélone w ust. 19 pkt 2 nie byly objete w kosztorysie o
ktorym mowa w ust. 17, Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji
Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkcji nie wyzszych od cen zastosowanych w kosztorysie ofertowym,
a dla materiatow, sprzetu i transportu dla ktérych ceny nie zostaty okreélone w
kosztorysie ofertowym - cen nie wyzszych od Srednich cen materiatéw, sprzetu i
transportu publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w miesigcu, w ktédrym
kalkulacja Jest sporzgdzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych , a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreélono naktadow
rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych katalogéw lub naktadéw
wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

21.Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust 20,
Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

22.Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen oraz przedstawi¢ Zamawiajagcemu do
akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed rozpoczeciem robét
wynikajgcych z tych zmian.

§6
Odbiory robét
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze podstawag wystawienia faktury bedzie protokét
odbioru.
2.  Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw
robot:
1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

e Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwié
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej
lub ulegajacej zakryciu.

3) Odbidér koncowy,
4) Odbiory czesciowe,
5) Odbioér w okresie rekojmi i gwarancji.
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3. Odbiory robét dokonywane bedg przez inspektora nadzoru na podstawie
pisemnego zgtoszenia inspektorowi nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich
zgtoszenia.

4. Inspektor nadzoru jest zobowigzany do zweryfikowania, zgtoszonych przez
Wykonawce do odbioru robét, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, w terminie
nie dluzszym niz 3 dni robocze od dnia zgtoszenia ich do odbioru przez
Wykonawce.

5. Jezeli inspektor nadzoru stwierdzi, ze zgtoszone przez Wykonawce do odbioru
roboty budowlane nie zostaty wykonane w sposéb uzasadniajacy ich gotowos¢ do
przeprowadzenia odbioru koncowego, Zamawiajgcy nie przystgpi do
przeprowadzania czynnoéci odbiorowych.

6. Komisyjny odbiér koncowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w
terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym inspektor nadzoru potwierdzi
gotowo$¢ do odbioru przez Zamawiajacego wykonanych robdt budowlanych,
stanowigcych przedmiot zaméwienia.

7. Przeprowadzone czynno$ci odbiorowe zostang potwierdzone sporzadzeniem
przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego robét, ktéry powinien zostac
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

8. Do protokotu odbioru koncowego robét budowlanych, o ktérym mowa w ust. 7,
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w jednym
egzemplarzu,

3) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob isprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robot budowlanych oraz
wykonaniu robot zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi przepisami i
normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika robot).

6) Inwentaryzacje geodezyjna (jezeli jest wzmagana)

7) Kkosztorysy powykonawcze na poszczegolne etapy robot z zastosowaniem
cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym oraz iloSci
faktycznie wykonanych robét i inne dokumenty odbiorowe wskazane w
STWIOR stanowigcych zatgcznik do umowy;

8) kopie pism wraz z wszystkimi zatgcznikami, ktére wykonawca sktadat na
etapie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (PIS, PSP, PINB).

§7
Wady podczas odbioru
1. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostana stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:
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1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmoéwié odbioru do
czasu usunigcia wad lub odebra¢ przedmiot zaméwienia wyznaczajgc termin ich
usunigcia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzied opdznienia w
usunigciu usterki wysokosci 2000,00 zt.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zaméwienia,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie
Z przeznaczeniem.
2. Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie,

stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy - do wykonania przedmiotu zamoéwienia
sitami wlasnymi za wyjgtkiem robo6t w zakresie:

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw).4
2. Wpykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z
opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2,

% Jezeli z treéci oferty Wykonawcy wynikaé bedzie, iz Wykonawca poszczegblne cze$ci zaméwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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11.

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegOlnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych umow od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5)umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokosci wynagrodzenia
podwykonawcy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spetniajgce;j
odpowiednio wymagania o ktérych mowa w § 13 umowy

7) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszajg kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajgcg z niniejszej umowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie

wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedkiada

Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego

sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, w przypadkach, ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza

sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o

podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w

§ 3 ust. 1 oraz umdéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s3a dostawy

materiatléw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz

ustugi transportowe.

Wytgczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotycza roéwniez umoéw o

podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i

wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3

dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaplate kary

umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.
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12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialno$é za roboty
budowlane, ktdre wykonuje przy pomocy podwykonawcéow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robo6t budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania cze$ci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzann Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeéci
zamoOwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1
ustawy - Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowiazany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.

Zamawiajgcy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zam6éwienia Wykonawca,
o ile s3 juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow 1 o0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w péZniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje
zamoOwienia.

§9
Personel pelnigcy samodzielne funkcje w budownictwie
Osob3 upowazniong do kontaktéw:

1) z Wykonawecg ze strony Zamawiajacego jest: ...................; 1 tels:
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: .......ccceeeeervenneee. ; nr tel.:
Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiednich inspektoréw nadzoru

inwestorskiego:
1) inspektora branzy budowlanej: .........cccoeevve; AFtEL: i
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w zakresie odpowiadajgcym przedmiotowi zamowienia lub odpowiadajgce im
wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowiazujacych przepiséw (Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku
moze wskazac osobe bedgcq obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta
kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wtasSciwymi przepisami, w szczegdlnosci z
ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272)
oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektow oraz
inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725).

3. Wykonawca ustanawia:

1) kierownil budowy ..o sonvnmmsin Nr tel winumuwnsnsnanisssa BT APrawnie

budowlanych......ccovviriniiiiicccinnes

lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na

podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow.

Wykonawca moze wskazaé osobe bedqcq obywatelem paristwa cztonkowskiego UE,

ktora nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie,

rownoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w

szczegdlnosci z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w paristwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r.

poz. 2272) oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych

architektéw oraz inZynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725).

4, Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany oséb wskazanych w ust. 3 bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego.
5. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane.

6. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika robot,

2) przedktadanie Inspektorowi wnioskéw o zatwierdzanie do wbudowania
materiatow,

3) zgtaszania Zamawiajacemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajgce zakryciu bgdZ zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgltoszeniem ich do odbioru,

4) pisemnie informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie
zakrycia robot ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych
(jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona otwory niezbedne do zbadania
robot, a nastepnie przywrécié roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,
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6) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnego informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminach
odbioréw czesciowych;

8) uczestniczenia w odbiorach cze$ciowych i koncowym zadania, w tym kontroli
organdw uprawnionych,

9) informowania inspektora nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach, ktére moga
wptynac na jakos$¢ robot lub opdZnienie terminu zakonczenia zadania.

§10
Dodatkowe obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé plac budowy, w

szczegllnosci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robét, oraz
dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania.

2. Wpykonawca zobowigzuje sie dozorowac plac budowy w czasie prowadzenia robét.

3. Wpykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za plac budowy i wykonywanych robét
od momentu przejecia placu budowy.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim
na zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

5. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

§11
Ubezpieczenie
1.  Wykonawca zobowigzuje sie do posiadana przez caty okres realizacji kontraktu

ubezpieczenia OC na sume gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie
wynikajace z niniejszej umowy.

2. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$¢ =z oryginatem kopii polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1.

3. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowiazkéw, o ktérych mowa w
ust. 2, Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

4.  Ewentualna zwloka w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 3,
bedzie obcigza¢ w catosci Wykonawece.

5. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajacego.

6. W przypadku, gdy wazno$c¢ przedtozonej polisy OC koriczy sie przed zakonczeniem
realizacji kontraktu, wykonawca najpéZniej na 5 dni przed koficem wazno$ci polisy
przedstawia kolejng polise na dalszy okres realizacji kontraktu. Postanowienia ust.
5 stosuje sie odpowiednio.
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10.

11.

12.

13.

Nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa
w ust. 1 lub 6 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego od
umowy z winy wykonawcy - w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

§12

Gwarancja, rekojmia
Wykonaweca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na :
- wykonane roboty budowlane,
- wbudowane materiaty, elementy i zamontowane urzadzenia,
Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na oKres ...ueseo miesiecy, liczac
od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 7.
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koicowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na
wykonane prace budowlane i montazowe, i zobowigzuje sie¢ do usuniecia wad
fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego gwarancja.
Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.
W szczegblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen Ilub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usuna¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin
ten uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzgdzeniach i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robot.
W  okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
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15.

16.

17.

18.

2) zmianie os6b reprezentujacych Wykonawce,
3) ztozeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci,
4) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,
5) ogtoszeniu swojej likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnosci
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku
kalendarzowego rozpoczynajgc od roku nastepujgcego po dacie odbioru robét oraz
ostatni przeglad gwarancyjny nie pdzniej niz na 30 dni przez uptywem okresu
gwarancji. Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest woéwczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokoét z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usunigcia stwierdzonych wad i usterek w okreSlonym przez Zamawiajacego
terminie.
Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmia lub gwarancjg wykonawca powinien na wtasny koszt usunaé¢ nie pdzniej,
niz w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu
gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 15, Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 16 Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ zamawiajgcego kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
zgodnie
z ofertg 1 przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposéb, ze:
1) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest dtuzszy od okresu rekojmi
wynikajacego
z przepisow kodeksu cywilnego (w szczegélnoéci w przypadku elementéw
zamoOwienia innych niz nieruchomodci), strony ustalajg okres rekojmi réwny
okresowi udzielonej gwarancji,
2) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarangji jest réwny okresowi rekojmi
wynikajgcemu
z przepisow kodeksu cywilnego, strony ustalajg okres rekojmi réwny okresowi
udzielonej gwarancji,
3) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest krotszy od okresu rekojmi
wynikajacego
z przepisow kodeksu cywilnego (w szczegélnosci w przypadku nieruchomosci),
strony ustalajg okres rekojmi wynikajacy z kodeksu cywilnego tj. okres 5 lat.
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§13
Klauzula zatrudnienia

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce osdéb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych, operatorzy
sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe obje¢te zakresem zamowienia,
okreslonym w zataczniku nr 1 do SIWZ.
(Obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalno$¢ gospodarczq w postaci
tzw. samo zatrudnienia, jako podwykonawcy).

2. W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnoéci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ 0s6b

wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnoSci. Zamawiajgcy uprawniony jest w

szczegblnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wymogoéw i dokonywania ich oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0sob wykonujqcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zfozenia oSwiadczeniaq,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk
tych 0séb, rodzaju umowy o prace [ wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Iub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamdéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiqzkow, jezeli zostat
sporzqdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci® bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imig 1 nazwisko pracownika

5 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegaja
anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia
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nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczonq za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajqcego zgltoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanq w sposéb zapewniajqcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

4. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. k) i [) umowy.

5. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
zgdanych przez zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane
w ust. 1 czynno$ci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdécié sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panistwowg Inspekcje Pracy.

§14
Kary umowne
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgca je formg odszkodowania stanowig kary

umowne
z nastepujacych tytutow:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

a) za opoOznienie w wykonaniu robét budowlanych - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dziei opdznienia,
liczonej od terminu okreslonego w § 2

b) za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakoriczeniu prac
budowlanych i montazowych w danym dniu - kazdego dnia - w wysoko$ci
100,00 ztotych,

c) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia
przez Wykonawce zdemontowanych materialéw i urzadzen w sposéb
zagrazajacy Zyciu

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.
ustawy.
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d)

g)

h)

j)

k)

)

i zdrowiu pracownikéw i osdéb trzecich, korzystajacych z budynku, jesli
brakujgce zabezpieczenie nie zostanie uzupelnione w ciggu godziny od
poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokos$ci 300,00 ztotych,

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego
braku zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli
brakujgce zabezpieczenie nie zostanie uzupeilnione w ciggu godziny od
poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokosci 300,00 ztotych,

za opoéznienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamodwienia,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub
wynikajgcych z gwarancji - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, liczonej od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek,

w kazdym przypadku braku =zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10%
niezaptaconej naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
niezaptaconej nalezno$ci za kazdy dzien opodZnienia,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 500,00 ztotych brutto za
kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

w kazdym przypadku nieprzediozenia pos$wiadczone] za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
2 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia
po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 0,1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy
dzien opdznienia od uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 10,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 - w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnos$ci wymienione w sekcji 2.8 SIWZ,

za opoOznienie w dostarczeniu dowodéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 - w
wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o
ktorym mowa w § 13 ust. 3,

2) Zamawiajacy jest zobowiazany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwtoke
w przeprowadzeniu odbioru, wyniktg z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego -
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoki, liczonej od dnia, w ktérym odbiér miat by¢ przeprowadzony.
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Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy mogg byé potracane

z wynagrodzenia za wykonane roboty.

Kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z winy strony okresla § 15.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego

kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej

umowy.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach i wysoko$ciach:

1)z tytutu odstgpienia Wykonawcy od umowy =z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zamoéwieri publicznych,

2) z tytutu odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy - w wysoko$ci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zamdéwien publicznych.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu

9.

10.

11,

12,

odstagpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1)z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w§ 3ust. 1,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do

wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg byé potracane z
wynagrodzenia za wykonane roboty.

Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego

kwoty kary z ptatno$ci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§ 15
Odstapienie od umowy
Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje
prawo odstapienia od umowy:
1) Zamawiajgcemu - w nastepujacych przypadkach:
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a) wystgpity okolicznosci okre§lone w art. 145 ustawy - Prawo zamodwien
publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia,
w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego,
wskazaniami  inspektora/inspektoré6w  nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy,

c) zostanie zgloszony wniosek o upadto$¢ firmy Wykonawcy lub zostanie
wszczete postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomié Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej,
uzasadniajace]j zgloszenie wniosku o upadto$é oraz zgtoszeniu lub wptynigciu
wniosku o upadto$é, w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,

d) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postgpowaniu
egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczal robét budowlanych bez uzasadnionej
przyczyny i nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na
pi$mie,

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje¢ robot i przerwa trwa diuzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktdrym mowa w § 11 nie przekazat
Zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie, zagdanych dowodow ubezpieczenia,
o ktérym mowa w § 11,

i) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 11,

j) jezeli Wykonaweca realizuje przedmiot zamowienia z naruszeniem § 8 ust. 1,

k) jezeli Wykonawca nie dopeini obowiagzku, o ktérym mowa w § 4, pomimo
pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajacego,

1) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, 2
lub 3;

2) Wykonawcy - w nastepujgcych przypadkach:

a) Zamawiajgcy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robot
lub podpisania protokotu odbioru konicowego,

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomoéci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych
mowa w ust. 1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci takiego odstgpienia i powinno zawierac uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowiazki szczegdtowe:
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L

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy protokédt inwentaryzacji robét w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej winy nastapito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada, zobowiazany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktoére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedlug cen zakupu na
realizacje przedmiotu umowy,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swdéj dozér placu budowy.

Podstawa rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys, o ktéry

mowa w § 5 ust. 17 umowy a w zakresie robdt tam niewymienionych stawki

maksymalnie 90% cen SEKOCENBUD za ostatni zakonczony kwartal przed
miesigcem rozliczenia.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie .........ccooevvieeriernnns w wysokosci 10 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotg: ..................... ztotych (stownie:
.......................... %

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w
szczegolnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére
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10.

; y

12,

13.

14.

maja lub mogg mie¢ wpltyw na moc wiazaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysoKoSCi ....ccovviiiinnnins ztotych (stownie: ..........................), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét budowlano-montazowych.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
serwis nawierzchni wynoszgca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
WIMOWY, WYNOSZICH  ussvasissesisssmanss ztotych (stownie: .....cociiiiiineee, ), zostanie
zwrdcona nie pdézniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji
umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy -
Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w  dyspozycji
Zamawiajgcego i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeéci w terminach, o
ktérych mowa w ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w
zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie
zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego
wezwania do zaptaty.

Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego wazno$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okre§lonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajgcemu
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty
catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie, z tytutu nienalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy srodki pienigzne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czg¢sci zabezpieczenia.
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§17
Zmiany umowy
1. Oproécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawyv - Prawo

zamoOwien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo

zamoOwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany

umowy w_stosunku do tre$ci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru

Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia

w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z

nastepujacych okolicznosci:

1) przedituzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
(opady deszczu, $niegu, temperatury +30 stopni C, temperatury -5 stopni C)
powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie catos$ci wykonywanych robét
budowlanych na zewngtrz budynku, stanowigcych przedmiot zamdéwienia, w
okresie dtuzszym niz 5 nastepujgcych po sobie dni kalendarzowych -
potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedluzenie
terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwalo ich
wstrzymanie;

2) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejécia w zycie umowy, w szczegélnosci:
wojny, akty terroryzmu, Kkleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastgpi o liczbg dni, odpowiadajgca okresowi wystepowania okolicznoéci sity
WYZSZe],

3) przediuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢c w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowiacych
przedmiot zamdéwienia przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub
wydanie zakazu nie nastapitlo z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenie robt budowlanych,

4) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym
przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni niezbedna
Wykonawcy na usunigcie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej - o ile usuniecie kolizji wymaga¢
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;
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5) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznos$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy, zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o
liczbe dni niezbedna do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania
opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy
czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac
zwiekszeniem (zmiang) zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

6) przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajagcym z
konieczno$ci wykonania robét, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6
ustawy Prawo zamoéwien publicznych

7) zmiany powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub $wiadczenia stron
umowy,

8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy -
Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, z zastrzezeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktorych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,
poprzez  przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw,
potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

9) z przyczyn niezaleznych od wykonawcy i zamawiajgcego.

2. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb
wskazanych do kontaktéw miedzy stronami umowy.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznos$ci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

4. 7 wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak i

Zamawiajgcy.

5. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
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- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce.
Strona wnioskujaca o zmiane musi wykaza¢ srodkami dowodowymi, ze zmiany o ktérych
mowa w ust. 5 pkt 1, 2 i 3 maja bezposredni wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia
wykonawcy tj. wykazad, ze zmiany wskazane w ust. 5 pkt 1, 2 i 3 wymuszaja podwyzszenie
kosztéw wykonania.

§18
Przechowywanie dokumentacji

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentéw, w tym
dokumentow finansowych wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem
zamoOwienia.

2. W przypadku konieczno$ci przediuzenia terminu, o ktérym mowa w ust. 2,
Zamawiajacy powiadomi o tym pisemnie wykonawce przed uplywem terminu
okreslonego w § 2.

3. Obowigzek, o ktéorym mowa w ust. 1 dotyczy catej korespondencji zwigzanej
z realizacjg przedmiotu umowy, protokotéw odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.

4. Dokumentacja, o ktorej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginaléw
albo kopii poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem przechowywanych na
powszechnie uznawanych no$nikach danych.

5. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawce dziatalnosci przed terminem, o
ktorym mowa w § 18, wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowaé
Zamawiajgcego o miejscu przechowania dokumentdéw zwigzanych z realizowanym
przedmiotem zamdéwienia w terminem miesigca przed zmiang tego miejsca.

§19
Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zaméwienia, zamawiajgcy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a
Wykonawca - podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.

2. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przctwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie:

a. przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz =z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktére chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza,

b. do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
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9.

bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

. dotozy¢ nalezytej starannoéci przy przetwarzaniu powierzonych danych

osobowych,

. do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

. zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b

Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno

w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.
Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdéwienia, usuwa / zwraca
Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace
kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg
przechowywanie danych osobowych.
Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac si¢ z
obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz
wywigzywania sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez
zbednej zwloki zglasza je administratorowi, nie p6éZniej niz w ciggu 72 godzin od
stwierdzenia naruszenia.
Zamawiajgcy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli,
czy $rodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych speiniajg postanowienia umowy, w tym
zlecenia jej wykonania audytorowi.
Zamawiajgcy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujgc o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas
kontroli w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

10.Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

11.Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12.Podwykonawca, winien speinia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty

natozone na Wykonawce.

13.Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowiazku ochrony danych.

14.Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego

o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczgcym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
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planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych
przez inspektordw upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych.

15.Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony
czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

16.Podmiot przetwarzajagcy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane,
ujawniane ani udostgpniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
koniecznoé¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika 2z obowiagzujacych
przepiséw prawa lub Umowy.

17.W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporzgdzenia.

§20
Postanowienia koncowe
1. Strony zobowigzuja si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji

pozostajgcych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek
przekazania informacji dotyczgcych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.

2. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac przepiséw o ochronie danych osobowych
zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) i nie wykorzystywa¢ ani nie przetwarzaé
w jakikolwiek spos6éb danych osobowych, do ktérych uzyska dostep w wyniku
realizacji wspotpracy, dla celéw innych niz realizacja umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamdéwien
publicznych.

4. Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz oséb trzecich wierzytelno$ci powstatych w
wyniku realizacji niniejszej umowy. / Wykonawca nie moze przenieéé
wierzytelno$ci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecig bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

5. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw
zmierzajacych do wyeliminowania wszelkich nieprawidlowosci zwigzanych z
realizacjg umowy.

6. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowg
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

7. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzgdzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8. Umoweg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
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dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
9. Zatacznikami do umowy sa:
1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia (SIWZ).
2) Dokumentacja projektowa.
3) Oferta wykonawcy.
4) Oswiadczenie podwykonawcy.
5) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(Imig i Nazwisko, funkcja) (Imie i Nazwisko, funkcja)
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(kontrasygnata gt. ksiegowej)

Zalacznik nr 4 do umowy Nr ......... Z dnia .....c.oocevree 2019r.

Gz (fFa) Gdres pRaRyRGIaw e
OSWIADCZENIE
B CR TN G0 im0 s w3 B RS AA A A A5 i e S A RS B AR S S

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy

bedaceso DOdWHKOIIANEED uusssoimsmsmsmmmemis s s o s s e G Ry
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy

W ZAKIESIE ..ottt ettt e e et ettt e he bbb ehe e e s esbea s en e e abeeheeesere et sanees
.................................................................. [rodzajprac)
L L ¢ L
realizowanym w ramach UmMowy NI ... vieenvinniessennenns AT L L

zawartej przez Zamawiajgcego, tj.:
Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie
ul. Sucharskiego 15

16-300 Augustéw

NIP 846-15-29-116

tel. 87 643 67 58

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
w kwocie: .
[slownie: ...vwien T — |
za prace wykonane w okre81e od ........................................... 3 ;SO
Netto! i
podatek VAT: ..occoovieiviiiiice e e
BEBEEY mneuamnsmm e

zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr ........ sesrmaiee £ dnia
- . oraz protokotem wykonanych prac, podplsanym przez kierownika
budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokohu zatgczam.

(podpis)
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Zalacznik nr 5 do umowy Nr ......... Z dnia .......

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
b | 2 o
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacege Dalszym PodWyKONAWED . usw s s s s

(nazwa (firma) Podwykonawcy)

RO A2 1 - =] (=SOSR PO SRR O ORI

(rodzaj prac)

N1 ZAAANIU tereeieeieeeee e ee ettt ettt et e eee et eeeaeeeeeeaaeeseeeeeeee et eaeeeeaeeeeeeeaeereraeesarsnnearens

tealizowanyim W rEmach AROMY I o asmissnssas s /s 11 (S ——

zawartej przez Zamawiajgcego, tj.
Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie
ul. Sucharskiego 15
16-300 Augustow
NIP 846-15-29-116
tel. 87 643 67 58

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

T L1 T
za roboty wykonane Ve akresie oy scvsmmessmmmsmss A0 s

netto:
podatek VAT .........................................
Brutto: .o

zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr

....................... )

Z dnia

- . oraz protokolem wykonanych prac podplsanym przez
klerownlka budowy Wykonawcy, kierownika robot Podwykonawcy i inspektora

nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.

(podpis)
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