Zatgcznik nr 6 do SWZ Projekt Umowy

Umowa nr ..... /1/2023

na roboty remontowe

Remont drewnianej konstrukcji pomostu przy Wyciagu Nart
Wodnych nad Jeziorem Necko w Augustowie

WE A semensanssmamvmsmmens e e T pomiedzy

Gming Miasto Augustow, ul. Mtynska 35, 16-300 Augustéw, NIP 846-15-29-116,
reprezentowanag przez:

Michata Dariusza Paruch - Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie,

ul. mjr H. Sucharskiego 15, 16-300 Augustéw, na podstawie Petnomocnictwa Burmistrza
Miasta Augustowa nr 85/2022 z dnia 03.08.2022 r., przy kontrasygnacie Gtéwnej Ksiegowej
- Moniki Niedbata

zwanym dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca
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Oswiadczenie stron

. Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w rezultacie dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
podstawowym bez negocjacji, zgodnie z ustawa z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamowien

publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) dalej zwang_,ustawg Pzp”.

g1

Przedmiot umowy

. Zamawiajgacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,Remoncie
drewnianej konstrukcji pomostu przy Wyciggu Nart Wodnych nad Jeziorem Necko
w Augustowie”
. Szczegotowy zakres oraz sposdb wykonania robdt remontowych okreéla opis przedmiotu
zamowienia (zatacznik nr 1), specyfikacja warunkéw zamodwienia, dokumentacja
projektowa oraz oferta Wykonawcy.
Dokumentacja projektowa do umowy, skiada sie z:

1) Projekt Inwentaryzacji Rusztu Pomostu (zatacznik nr 4)

2) Projekt Koncepcji Remontu Pomostu (zatacznik nr 3)

3) Przedmiaru robét (zatacznik nr 5)
Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami,
wiedzg techniczng, zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszg umowa
warunkach.
. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu zamdwienia.
. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy, z nalezyta starannoscia zapoznat
sie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt

remontowych i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen oraz w petni je akceptuje.
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§2
Wynagrodzenie Wykonawcy

. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala sie na kwote:

- i i c e zt
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(stownie:

.......................................................................................................................................... ztotych.../100).
. Catkowite wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest
wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamoéwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztoéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania Zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Catkowite wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 moze ulec zmianie w sytuacji
wystapienia robét dodatkowych nieobjetych zamdéwieniem podstawowym po uzgodnieniu
z Zamawiajacym.

. Catkowite wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje réwniez wszelkie
obcigzenia o charakterze publicznoprawnym zwigzane =z realizacja przedmiotu
zamowienia, a w szczegdlnosci podatek od towardw i ustug w wysokoéci wynikajacej
z wilasciwych przepisow.

. Kwota okredlona w ust. 1 odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w dokumentacji
projektowej wskazanej w § 1 ust. 3, harmonogramie finansowo - rzeczowym. Zawiera
ona wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania zgodnie z przedmiarem robét,
wszelkie roboty porzadkowe, przygotowawcze, zagospodarowanie placu prac
remontowych oraz petng obstuge geodezyjna i inwentaryzacje powykonawcza.

. Zamawiajacy w toku realizacji robot stanowiacych przedmiot umowy moze
w uzasadnionych przypadkach dokona¢ zmian iloSciowych, jakosciowych i rodzajowych
robét i prac, w stosunku do przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej
po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu przedmiotu
umowy objetego dokumentacjg projektowa wskazana w § 1 ust. 3, strony przewidujg
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac

niewykonanych w oparciu o kosztorys o ktérym mowa w § 2 ust. 9.
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8.

10.

11.

12.

13.

14,

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacjg projektowg wskazang w § 1 ust. 3, na zasadach okreslonych
w art. 455 ustawy Pzp za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze
wykonywa¢ prac nieobjetych dokumentacja projektowa bez wuprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie przez osoby umocowane do reprezentowania
Zamawiajgcego.
Wykonawca przed podpisaniem umowy ziozy Zamawiajagcemu kosztorys rzeczowy
zamoéwienia z wyszczegdlnieniem stawek za prace remontowe oraz koszty materiatow
przedmiotu zamowienia.
Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 9 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia
w przypadku:

1) odstgpienia od umowy

2)rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy

3)zlecenie robot nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3

4)robét zamiennych

5)rozliczania wykonanych zadan
Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 9, nalezy wykonac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw projektowych.
Kosztorys stanowi integralna czes¢ umowy i bedzie podstawg do okreslenia stawek
do rozliczen:

1) robét zaniechanych lub niewykonanych, w tym przypadku odstgpienia od umowy

2) robét zleconych aneksem na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 4 lub art. 455 ust.

2 ustawy Pzp.

W przypadku gdy roboty okreslone w ust. 12 pkt. 2 nie byly ujete w kosztorysie,
o ktérym mowa w ust. 9, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikédw produkcji nie
wyzszych od cen zastosowanych w kosztorysie ofertowym, a dla materiatéw, sprzetu
i transportu, dla ktérych ceny nie zostaly okreslone w kosztorysie ofertowym - cen
nie wyzszych od $rednich cen materiatdw, sprzetu i transportu publikowanych
w wydawnictwie ,Eurocenbud” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz
naktadow rzeczowych w Katalogach Naktadéow Rzeczowych, a w przypadku robot,
dla ktérych nie okreslono naktadoéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych
katalogow lub naktadow witasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacja projektowg wskazanej
w § 1 ust. 3 realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust.

1 pkt. 1,3,4 oraz ust. 2 ustawy Pzp) po uzgodnieniu i akceptacji Zamawiajgcego.
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15.

16.

17.

i8.

Rozpoczgcie wykonywanych robdt, o ktérych mowa w ust. 14 moze nastapié¢ jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i samego
Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo.

Spisany przez Strony protokét koniecznosci zawierajacy zakres robét, stanowié bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci
nie podlegajq zaptacie.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé zamoéwienie dodatkowe przy jednoczesnym
zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréow technicznych co w zamdwieniu

podstawowym.

§3

Podwykonawstwo

. Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamodwienia z wylaczeniem prac

(czesdci zamowienia) wymienionych w ust. 2.
Podwykonawca oraz  dalszy  Podwykonawca zgodnie z zawarta umowa

o podwykonawstwo, wykona nastepujace prace (czesci zamowienia):

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zamodwienia zobowigzany jest,
oile sg juz znane, do podania nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
Podwykonawcéw i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane
lub ustugi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacjé
na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyé
realizacje robot budowlanych lub ustug.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykazaé¢ Zamawiajacemu, ze:

1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu

nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat

sig w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia;
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2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

. Przepisu ust. 4 nie stosuje sie wobec podwykonawcédw niebedacych podmiotami,
na ktérych zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp oraz do dalszych podwykonawcow.

. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza sie wprost rowniez do dalszego
podwykonawcy oraz umow zawieranych miedzy podwykonawcy i dalszym podwykonawcy
lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Iub =zaniechania podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania Iub zaniechania.
Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami
wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynacji.

. W celu powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegélnosci:

1) okreélenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamoéwienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktorzy wspolnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspdlnie wystepuja w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa
o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie
tylko z jednym lub niektérymi z nich;

2) zakres robot przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej
umowy;

4) terminy i zasady dokonywania odbioru;

5) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robdt, z zastrzezeniem ze nie bedzie
ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego
wykonawcy od zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowy);

6) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sdb
wykonujacych  czynnosci przedmiotu zamodwienia, obowiazki w  zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespeinienia tego wymogu;

7) wymagang tres¢ postanowienn projektu umowy i umowy o podwykonawstwo
zawieranej z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna

dla dalszego podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.
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12,

13.

14.

15.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe

o_podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych, jest
zobowigzany do przediozenia zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedfozonym
projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy
o podwykonawstwo, moze wnies¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,
oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

W przypadku zgtoszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catoéci
zastrzezenia zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez
zamawiajacego, o ktdrym mowa w § 3 ust. 11 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé
zamawiajacemu, poswiadczong, przez przedktadajacego za zgodnoéé z oryginatem, kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
zamawiajacego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezeri do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconego $wiadczenia;

3) bedzie zawierata zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robdt przez zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegélnosci zapiséw warunkujacych podpisanie
tych umoéw od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiajacego;

5) bedzie zawierac postanowienia, ktére w ocenie zamawiajacego beda mogly utrudniaé
lub uniemozliwial prawidlowg lub terminowa realizacje niniejszej umowy, zgodnie
z jej trescig;

6) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkdéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane

postanowieniami niniejszej umowy.
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16.

17.

18.

19,

20.

21.

22.

23,

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektéw umoéw
o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.
Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
zamawiajacego, wytaczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna zamawiajgcego z wykonawcg
za zapfate wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umowa.
Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% wartosci umowy okreslonej w § 2 ust. 1.
W przypadku, o ktéorym mowa w § 3 ust. 18 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz 30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany
tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.
Procedure, o ktérej mowa w § 3 ust. 18 i 19 umowy, stosuje sie réwniez do wszystkich
zmian uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wykonawca, powierzajac realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania
we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z zachowaniem termindw ptatnoséci okreslonych w umowie z podwykonawca.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia  przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
za wykonane i odebrane roboty, =zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowanag przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych
w art. 465 ustawy Pzp.
Ptatnosci wobec podwykonawcdow:
1) Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodu zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom, jesli brali udziat

w realizacji odebranych robot budowlanych.
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2) W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg zaméwienia od obowiazku zaptaty, Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umoweg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

3) Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 23 pkt 2, dotyczy wytacznie naleznoéci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

4) Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

5) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktdrej mowa w ust. 23 pkt 2,
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o mozliwosci zgtoszenia w terminie 7 dni
od dnia doreczenia tej informacji, w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

6) W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktdérych mowa w ust. 23
pkt 5, Zamawiajacy moze:

a)Nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej
zaptaty

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktdremu ptatnos¢ sie nalezy

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnosSc takiej zaptaty.

7) Zaptata przez Zamawiajacego wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie 30 dni
od dnia zgtoszenia roszczenia.

8) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

24, Strony postanawiaja, ze podstawowg forma odszkodowania sg kary umowne.
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26.

27.

1) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcg w wysokoséci 0,05 % wartosci wynagrodzenia brutto naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawca;

2) z tytutlu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcg w wysokosci 0,5 % wartoéci wynagrodzenia brutto
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcg za kazdy dzien
przekroczenia terminu;

3) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci
0,05 % wartosci umownej brutto wymienionej w § 2 ust. 1.

4) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,05 % warto$ci umownej brutto
wymienionej w § 2 ust. 1.

5) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug), ktéry nie
zostat zgtoszony Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2 niniejszej
umowy, w wysokosci 5 000,00 zt (stownie ziotych: piec tysiecy ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

6) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,05 % wartoéci wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie
o0 podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny =za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy,
jak za dziatania lub zaniechania whasne.

Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonania umowy zawartej przez siebie
z Podwykonawca.

Na roboty wykonane przez Podwykonawcow gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

§4

Termin wykonania

. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie na dzien .......coocvviiiiiiiniii,

2. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy do 4 miesiecy od dnia podpisania

umowy.

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumenty niezbedne do dokonania zawiadomienia

o rozpoczeciu robdt budowlanych we wiasciwym organie Nadzoru Budowlanego

w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

. Termin zakoiczenia, o ktéorym mowa w ust. 2 obejmuje zakonczenie wszelkich robét

oraz wykonanie wszelkich wynikajacych z nich poprawek i zalecen, jak réwniez catkowite

uprzatniecie terenu i zakonczenie czynnosci odbioru koficowego.
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5. Termin na wykonanie wszelkich poprawek i zalecen ustala Zamawiajacy.

6. Termin wykonania poszczegélnych elementéw sktadajacych sie na przedmiot zamdwienia
wskazanych w § 1, Wykonawca okresli w harmonogramie rzeczowo - finansowym,
o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

7. Wykonawca w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi
Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy.

8. Harmonogram powinien obejmowa¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji
poszczegblnych etapdw oraz wartos¢ robdt przewidzianych w kazdym etapie

9. Harmonogram, o ktérym mowa w wust. 7 musi uzyskal pisemng akceptacje
Zamawiajgcego.

10. Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni
roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca
jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajacego.

11. Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi
Zamawiajacemu do akceptacji Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia, zwany inaczej
planem BIOZ

12. Termin wykonania catosci przedmiotu zamodwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie
z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Pzp.

§5
Obowigzki stron
1. Zamawiajacy 1 Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
zobowigzani sg wspotdziatac przy wykonaniu umowy w sprawie zamdwienia publicznego,
w celu nalezytej realizacji zamowienia.
2. Obowiazki Zamawiajacego:

1) Zamawiajacy zobowiazuje sie przekazac protokolarnie Wykonawcy plac budowy oraz
dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

2) Zamawiajacy nie zapewnia podtaczenia mediow.

3. Obowigzki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1

za wykonanie przedmiotu zamowienia:
1) wykonanie przedmiotu zaméwienia z materiatéw wiasnych zgodnie ze specyfikacjg
warunkéw zamowienia, dokumentacjg projektowg, oferta Wykonawcy, zasadami
wiedzy technicznej, sztuka budowlang oraz innymi obowigzujacymi przepisami

prawa.
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2) przekazanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty remontowe, a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej
za zgodnoéé z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.

3) przekazanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy i ustugi.

4) zatrudnienie na okres wykonywania prac remontowych wykwalifikowanego personelu
kierowniczego wymienionego w ofercie oraz o0sob posiadajacych kwalifikacje
do kierowania, dozorowania robotami budowlanymi, a takze wykwalifikowanych
lub przyuczonych robotnikéw, niezbednych dla odpowiedniego i terminowego
wykonania zobowigzah Wykonawcy wynikajacych z warunkéw umowy.

5) utrzymanie i zabezpieczenie terenu robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie robét.

6) wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét
z podaniem rodzaju zagrozenia oraz dbanie o stan techniczny i prawidiowosc
oznakowania przez okres realizacji przedmiotu zamowienia.

7) organizacja robdt zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz.,, a takze przepisami
dotyczacymi ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa.

8) prowadzenie gospodarki odpadami na terenie budowy. Kazdy odpad musi byc
zagospodarowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny
jest za przechowywanie dowoddw potwierdzajacych ich zagospodarowanie.

9) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot
oraz uporzadkowanie placu budowy w terminie nie pdzniejszym niz termin koncowy
wykonanych roboét.

10) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatdw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego.

11) uwzglednienie i pokrycie wszelkich kosztdw zwigzanych z obstugg nadzoru
technicznego, w tym w szczegdlnosci koszty préb eksploatacyjnych i innych
pomiardw, koszty podtgczenia medidéw i optaty za media (woda, energia elektryczna
itp.) a takze koszty dokumentacji powykonawczej w zakresie niezbednym
do realizacji robot objetych umowa z Zamawiajacym.

12) uwzglednienie i pokrycie kosztéw towarzyszgacym robotom budowlanym, a ktére nie
zostaly wymienione a konieczno$¢ ich poniesienia wynika z przepisow prawa,
dokumentacji projektowej, w tym w szczegdlnosci z decyzji, warunkéw, uzgodnien,

umow i innych dokumentéw bedacych czescig dokumentacji projektowej.
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13) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien, pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia.

14) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej

15) wykonanie planu BIOZ, harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu
w terminach wskazanych w umowie lub przez Zamawiajgcego.

16) ubezpieczenie robot z tytutu szkéd, ktére moga powstaé w zwiazku z prowadzonymi
pracami remontowymi. Ubezpieczeniu podlega w szczegdlnosci odpowiedzialnosé
cywilna za szkody i nastgpstwa nieszczedliwych wypadkéw dotyczacych
pracownikéw, oséb trzecich powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami.

17) powiadamianie Zamawiajacego o wykrytych wadach dokumentacji projektowej
oraz wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robdt, ktére moga mieé wptyw
na terminowa oraz zgodng z dokumentacja projektowa realizacje przedmiotu
zamowienia.

18) usuwanie wad i usterek stwierdzonych w trakcie realizacji zamdwienia
oraz ujawnionych w okresie rekojmi.

19) wykonywanie dodatkowych materiatbw lub robdt budzacych watpliwosci
Zamawiajgcego.

20) dostarczenie swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestéw na materiaty
i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce.

21) organizowanie pracy w sposob nienarazajacy 0s6b trzecich na niebezpieczeristwa
i ucigzliwosci wynikajace z prowadzenia robdt terenu budowy i przekazanie
go po zakonczeniu robdt Zamawiajacemu.

22) utrzymanie w czasie realizacji robdt terenu budowy z dazeniem do minimalizacji
przeszkod komunikacyjnych, biezace usuwanie zbednych materiatéw z terenu
budowy.

23) wspotpraca w trakcie wykonywanie prac z przedstawicielami Zamawiajacego
oraz uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwolywanych przez
Zamawiajacego dotyczacych realizacji przedmiotu zamowienia.

24) doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu budowy i przekazanie
go po zakonczeniu robét Zamawiajacemu w terminie okreslonym w § 4 ust. 2.

25) zgtoszenie odbioru wykonanych robot.

26) przygotowanie dokumentéw do odbioru koricowego tj. $wiadectw, aprobat
technicznych, certyfikatow i atestow na materiaty i urzadzenia wbudowane przez
Wykonawce, dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej.
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§6

Nadzér techniczny

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik Budowy wskazany przez
VY KOMBWEE. 1ottt s e et bt ee e s e o0 2888 882042 s et

2. Przedstawicielem Zamawiajgacego na terenie prac remontowych bedzie Inspektor Nadzoru
(koordynator) wskazany przez Zamawi@JaCeg0.....ccouormimrieriiniiiniitieiee s s

3. Za ewentualne szkody powstate w czasie prowadzenia robét odpowiada Wykonawca.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie remontu w czasie
od daty protokolarnego przejecia terenu robét przez Wykonawce do daty protokolarnego

oddania terenu remontu (odbioru koncowego robét).

§7

Warunki ptatnosci

1. Rozliczenie wykonanych w przedmiocie umowy robot nastapi w oparciu faktury czesciowe
i fakture koncowa.

2. kaczna warto$¢ piatnosci czesciowych nie moze przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia
umownego wskazanego w § 2 ust. 1 umowy, faktura koncowa na pozostata kwote
zostanie wystawiona po odbiorze koricowym.

3. Podstawa do wystawienia faktury czesciowej bedzie:

1) podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru protokdt odbioru
wykonanych robdt potwierdzajacy wykonanie robot uwzglednionych w fakturze
czesciowej.

2) przedstawiony Zamawiajacemu dowdd zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom, jesli brali udziat w realizacji robdt
uwzglednionych w fakturze czesciowej.

4. Faktura koncowa moze zostaé zlozona do Zamawiajacego po zakonczeniu realizacji
przedmiotu i:

1) przedtozeniu podpisanego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru protokotu
odbioru wykonanych robét, ktéry potwierdzi wykonanie robdt uwzglednionych
w fakturze koncowej.

2) przedstawieniu Zamawiajagcemu dowod zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom, jesli brali udziat w realizacji robot

uwzglednionych w fakturze koricowej.
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3) przedtozeniu przez kierownika budowy dokumentacji powykonawczej (2 kph)
zawierajacej w szczegdlnosci: certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci, inwentaryzacje powykonawcza geodezyjna, mapy zasadnicze i inne
wymagane przepisami dokumenty.

Ptatnosci za faktury beda dokonane przelewem z konta Zamawiajacego na konto
Wykonawcy wskazane w fakturze. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania

faktur na:

Nabywca: Gmina Miasto Augustow

ul. Mtynska 35

16-300 Augustéw

NIP: 846-15-29-116

Odbiorca: Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie
ul. mjr H. Sucharskiego 15

16-300 Augustow

. Faktury beda ptatne w ciggu 21 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego

faktury.

- Btedne wystawienie faktury lub brak dokumentéw w przypadku ptatnosci czesciowej

oraz w przypadku ptatnosci koricowej, spowoduje naliczenie ponownego 7 dniowego

terminu ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych dokumentdw.

- Zamawiajacy ma prawo dokonywac ptatnosci w ramach mechanizmu podzielnej ptatnosci

zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug

(t.j. Dz. U. 2 2022 r. poz. 931 ze zm.), stosownie do przepiséw prawa.

. Wykonawca oéwiadcza, ze rachunek bankowy, ktéry zostanie wskazany przez Wykonawce

w fakturze jest rachunkiem umozliwiajagcym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielnej
ptatnosci.

W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spetnia warunku okreélonego w ust. 9,
opdznienie w dokonaniu pfatnosci wskutek braku mozliwosci realizacji przez
Zamawiajacego ptatnosci wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci w terminie okredlonym w ust. 6 nie stanowi dla Wykonawcy podstawy
do zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek, jak réwniez innych

rekompensat/odszkodowan z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.
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W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce w fakturze nie bedzie
znajdowat sie w Wykazie podatnikdbw VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej, Zamawiajacy ma prawo do niezaptacenia wynagrodzenia
Wykonawcy w terminie wskazanym w ust. 6. W takim przypadku, opéznienie
w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w ust. 6 nie stanowi dla Wykonawcy
podstawy do zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek, jak réwniez innych
rekompensat/odszkodowan z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

Za nieterminowe ptatnoéci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki za opdznienie.
W przypadku zadania przez Wykonawce od Zamawiajacego udzielenia gwarancji zaptaty,
Zamawiajacy bedzie zadat zwrotu kosztéw udzielenia ww. gwarancji na zasadach
okredlonych w art. 649 § 3 K.c.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych

Z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej

podanej w ofercie.

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie:

.................................. ZH WETOTIATES .. visiesss svmssossvin i om0 (0 v o vy e R S T e

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed zawarciem

umowy z waznoscia 30 dni ponad termin okreslony w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, w tym
30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z waznoscig na okres rekojmi

za wady.

. W przypadku wystapienia koniecznoéci przediuzenia terminu realizacji niniejszej umowy

okreslonego w § 4 ust. 2 powyzej 15 dni Wykonawca dodatkowo zabezpieczy nalezyte

wykonanie umowy z waznoscig 30 dni ponad nowo ustalony termin.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie

zwrécone Wykonawcy na nastepujacych zasadach:
1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonanie przedmiotu umowy.

2) 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu zostanie zwrécone

wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego,
ma ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz

prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
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. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych

Wykonawcy wobec Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej

kary umownej i wyznaczeniu mu 14 dniowego terminu zaptaty tej kary.

.Jesli kwota wuzyskana =z faktury przediozonej do zaptaty przez Wykonawce

oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen
Zamawiajacego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej

czesci od Wykonawcy.

- W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym

mowa w §2 wust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiazany
jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania, ma warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajacy
Z aneksu umowy.
Zamawiajacy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia do umowy:
1)w wekslach z porgczeniem wekslowym banku Ilub spétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej.
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego.
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowanego na zasadach okreslonych w przepisach

o zastawie rejestrowanym i rejestrze zastawow.

§9

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

. Okres gwarancyjny jakosci na wykonane roboty objete umowg wynosi .............. miesiecy.

. Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru koncowego lub daty usuniecia wad

stwierdzonych w czasie odbioru.

. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie

od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

. Okres rekojmi wynosi 60 miesigcy liczac od daty odbioru koncowego lub daty usuniecia

wad stwierdzonych w czasie odbioru.

. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad lub usterek stwierdzonych w okresie

rekojmi i gwarancji na kazde wezwanie Zamawiajacego.

. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad

i usterek w terminie 14 dni liczac od daty zawiadomienia dokonanego przez

Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przediuzony o czas naprawy.
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7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi i gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem
okresu rekojmi lub gwarancji.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

9. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do spetnienia wszelkich roszczen
wynikajacych z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie

obowigzujacych przepisow kodeksu cywilnego o rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

§ 10

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za:

1) Za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
op6znienia, liczony od terminu okreslonego w § 4 ust. 2 - nie wiecej niz 20 %
wartosci przedmiotu umowy.

2) Za zwioke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy dzieh opdznienia, liczone od dnia w ktérym minat termin
wyznaczony przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek;

3) Zwioke w usunieciu wad rekojmi lub gwarancyjnych w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy
za kazdy dzien opdznienia, liczone od dnia w ktdrym minat termin okreslony
w § 9 ust. 6.

4) niedostarczenie w terminie Harmonogramu rzeczowo-finansowego Iub jego
aktualizacji w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opodznienia, liczone od dnia w ktérym
minat termin okreslony w § 4 ust. 7.

5) niedostarczenie  przedtuzenia ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia, liczone od dnia w ktérym minat termin

okreslony w § 15 ust. 3.
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6) z tytutu odstgpienia Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
0 ktérych mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 2 ust. 1
7)z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 2 ust. 1.
2. Kary umowne z tytutu umowy z Podwykonawcami okresla § 3 ust. 24
3. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowng, okreslong
w umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego.
4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwioki, ustalonego za kazdy rozpoczety
dzien opoOznienia, staje sie wymagalne: za pierwszy rozpoczety dziefh opdznienia - w tym

dniu; za kazdy nastepny rozpoczety dzien opéznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

W  przypadku nieusuniecia wad lub wusterek w terminach wskazanych przez
Zamawiajacego w protokole koncowym odbioru robét i przekazania do eksploatacji lub
w okresie rekojmi za wady, Wykonawca wyraza zgode na usuniecie wad lub usterek na
koszt Wykonawcy.Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze
potracenia z dowolnych naleznosci przystugujacych Wykonawcy. Potracenie jest mozliwe
przed terminem wymagalnosci naleznosci Wykonawcy.Strony zastrzegaja mozliwosé
kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutébw. taczna maksymalna
wysokos¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda ze stron wynosi 25%

wynagrodzenia brutto

§11
Odbior koncowy

1. Strony postanawiajq, ze przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy, ktéry bedzie
zgtaszany w nastepujacym trybie:
1) Kierownik budowy pisemnie zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru
koncowego.
2) Kierownik budowy przed wyznaczeniem terminu odbioru koncowego dostarczy
do Zamawiajacego dokumentacje powykonawczg. W przypadku nie dostarczenia
dokumentacji powykonawczej zawiadomienie, o ktorym mowa w ust. 1 nie bedzie

wigzace dla Zamawiajacego.
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3) Zamawiajacy wyznaczy termin, powota komisje odbiorowa i rozpocznie odbidr
koricowy przedmiotu zamowienia nie pozniej niz po uptywie 21 dni od pisemnego
zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym
Wykonawce.

4) Strony postanawiajq, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

2. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

1)w przypadku wad dajacych sie usung¢ Zamawiajacy moze odmoéwi¢ przyjecia
przedmiotu umowy okreslajac jednoczesnie termin usuniecia wad i ponownego
odbioru lub moze przyja¢ przedmiot umowy 2z jednoczesnym opisaniem
stwierdzonych wad w protokole odbioru i okresleniem terminu ich usunigcia przez
Wykonawce,

2)w przypadku wad, ktérych usunac sie nie da, Zamawiajacy moze: w przypadku wad
istotnych zada¢ wykonania przedmiotu umowy od nowa lub odstgpi¢ od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w przypadku zas wad nieistotnych moze
zadac stosunkowego obnizenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

3) Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego
o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robot, jako wadliwych.

4) W przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy ma prawo

zlecenia ich usuniecia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§12

Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1) wystapia przestanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg
wykonanie umowy,

2) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia
niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego Iub postanowieniami
umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszen
i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach

3) Wykonawca zaniecha realizacji robédt, tj. w sposob nieprzerwany nie realizuje
ich przez okres 14 dni bez uzasadnienia zaakceptowanego przez Zamawiajgcego,

4) gdy opo6znienie wykonania przedmiotu umowy zamoéwienia przekroczy 30 dni
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5) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 14 dni od =zawarcia umowy i przekazania placu budowy przez
Zamawiajacego.

6) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, nieterminowo, niezgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

7) wystapita koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
w § 3 ust. 23, pkt 2.

8) zaistnieje konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

9) zlecenie czesci prac Podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy.

10) Zamawiajacy odstgpi od umowy w przypadku zaistnienia co najmniej jednej
z okolicznosci o ktorej mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg

nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej to winy nastapito odstgpienie od umowy. Do czasu uznania
odpowiedzialnosci przez jedna ze stron umowy lub wyroku sadowego optacenie
kosztéw zabezpieczenia wykonanego swiadczenia obcigza Wykonawce,

2) w terminie do 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca sporzadzi
przy udziale Zamawiajacego szczegotowq inwentaryzacje wykonanych prac i stanu
ich zaawansowania wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy. Zamawiajacy
w razie braku sporzadzenia inwentaryzacji w terminie moze zleci¢ jej sporzadzenie
na koszt Wykonawcy bez odrebnego wezwania,

3) Wykonawca w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza stanowigce jego witasnos¢ oraz wszelkie urzadzenia,
sprzety budowlane, a takze niewbudowane materiaty i urzadzenia stanowiace jego
wiasnosc.

4) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace
do Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowa w terminie wskazanym przez Zamawiajacego

5) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie z roboty wykonane do dnia
odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne

roszczenia odszkodowawcze
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6) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych

7) w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegotowy protokdt odbioru robdt przerwanych
i zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstapienia, ktéry stanowi podstawe

do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

§ 13

Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie
pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem
niewaznosci.

2. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
w przypadku wystapienia, co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej,
w zakresie zmiany realizacji terminu zamowienia:

1) zmiany terminu realizacji robdt remontowych i/ lub przedmiotu umowy w przypadku
zmiany przepiséw powodujacych koniecznos¢ zastosowania innych rozwigzan
niz zaktadano w opisie przedmiotu zaméwienia;

2) zmiany terminu realizacji rob6t remontowych i/ lub przedmiotu umowy w przypadku
zmiany przepisdw powodujacych koniecznos¢ uzyskania dokumentdw, ktore
te przepisy narzucajg;

3) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, gdy organy i instytucje uzgadniajace
nie wydaty uzgodnien, decyzji itp. w ustawowym terminie, a w przypadku
zarzadzajacych mediami w terminie 2 miesigcy;

4) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia gdy zachodzi potrzeba uaktualnienia
uzgodnieri, opinii, badan, pozwolen lub uzyskania dodatkowych dokumentow
(np.decyzji zmieniajacej pozwolenie na budowe);

5) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia w przypadku koniecznosci usuniecia
istotnych btedéw lub wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji projektowej,
bez dokonania ktérych nie jest mozliwe prowadzenie robdt przez Wykonawce;

6) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia gdy warunki atmosferyczne
uniemozliwiajg prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, w szczegolnosci:

a) wystepowanie przez kolejno dziesie¢ dni roboczych obfitych opadéw sniegu
lub zalegajacego sniegu,

b) wystepowanie przez kolejno dziesie¢ dni roboczych wysokich temperatur
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¢) wystgpowanie obfitych opadéw deszczu przez dziesiec¢ kolejnych dni roboczych,

d) zaistnienie przeszkéd trwajacych nie krécej niz dziesie¢ dni roboczych
spowodowanych sitg wyzsza, w szczegdlnosci: wiatr uniemozliwiajacy prace
maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury),
gradobicie, burze z wyladowaniami atmosferycznymi, powd6dz, trzesienie ziemi,
pozar;

e) gdy warunki atmosferyczne uniemozliwiaja wykonanie robdt przez kolejno
dziesie¢ dni roboczych zgodnie z normami techniczno - budowlanymi lub
wskazaniami projektanta w dokumentacji projektowej Iub technologig
przewidziang przez producenta;

7) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia w sytuacji natrafienia przez Wykonawce
na urzadzenia podziemne lub obiekty uprzednio niezinwentaryzowane
uniemozliwiajgce wykonanie robdt w okresie powyzej 10 dni roboczych, co wykaze
Wykonawca;

8) przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia w sytuacji wystapienia nieprzewidzianych
lub odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw: geologicznych
lub archeologicznych;

9) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia spowodowane przez inne przyczyny
zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego i Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscia
prowadzenia prac powyzej 10 dni roboczych, np.: brak mozliwoéci dojazdu oraz
transportu materiatdw na teren robdt spowodowany awariami, remontami,
przebudowag drég dojazdowych oraz protestami mieszkancow z blokada drdg.

3. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznoéci wymienionych w ust. 2 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedituzeniu o czas niezbedny
do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres
trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie moze zadal zwiekszenia wynagrodzenia
lub zwrotu kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem
lub dtuzszym czasem wykonywania umowy.

4. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
w przypadku wystgpienia, co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej,
w zakresie zmian osobowych tj.:

1) zmiany oséb realizujacych zamdwienie pod warunkiem, ze osoby te beda spetniaty
wymagania okreslone w ogtoszeniu o zamdwieniu;

2) zmiany osob reprezentujgcych w przypadku zmian organizacyjnych;
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3) zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje
przedmiot umowy. Jesli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na ktdrego zasoby Wykonawca powotat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.
1, w celu wykazania spetnienia warunkoéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa
w art. 118 ust. 2, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
iz proponowany inny Podwykonawca Ilub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoawienia;

4) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa, o ile postuzenie sie podwykonawcy
doprowadzi do skrdcenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu
umowy bardziej zaawansowanych rozwigzan technologicznych. Zmiana ta nie moze
dotyczy¢ czynnosci, ktdére musza by¢ wykonane przez Wykonawce osobiscie;

5) powierzenie czeéci zamowienia Podwykonawcy w trakcie realizacji zamdwienia, jezeli
Wykonawca nie zaktadat wykonania zamdwienia przy pomocy Podwykonawcy
w trakcie sktadania ofert.

5. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej tj.:

1) w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego (np. powoduje
skrocenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zamoéwienia);

2) w przypadku ustawowej zmiany wysokosci podatku VAT oraz podatku akcyzowego,
dopuszcza sie mozliwos¢ sporzadzenia aneksu do umowy uwzgledniajgcego zmiang
wartosci umowy z tego tytutu;

3) w przypadku ustawowej zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo wysokoéci minimalnej stawki godzinowej, dopuszcza sie mozliwos¢ sporzadzenia
aneksu do umowy uwzgledniajacego zmiane warto$ci umowy z tego tytutu;
w przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, dopuszcza sie mozliwoé¢ sporzadzenia aneksu do umowy
uwzgledniajgcego zmiane wartosci umowy z tego tytutu;

4)w przypadku ustawowej zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat
do pracowniczych planéw kapitatowych, dopuszcza sie mozliwos¢ sporzadzenia
aneksu do umowy uwzgledniajgcego zmiane wartosci umowy z tego tytutu;

5)w przypadku zmiany ceny materiatdbw Iub kosztow zwigzanych z realizacjg
zamowienia, dopuszcza sie mozliwos¢ sporzadzenia aneksu do umowy
uwzgledniajagcego zmiane wartosci umowy z tego tytutu;

6) podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji wystapienia robét dodatkowych

nieobjetych zamowieniem podstawowym;
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7) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, w sytuacji wystapienia robét zaniechanych.
W takim  przypadku wynagrodzenie  przystugujace  Wykonawcy  zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione éwiadczenia
i udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajacymi
z umowy planowanymi $wiadczeniami;

8) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzadzen wywotane przez wyladowania
atmosferyczne lub inne czynniki zewnetrzne, zgony i niemozliwe do przewidzenia
wydarzenia), ktére beda miaty wptyw na tres¢ zawartej umowy i termin realizacji;

9) zmiany nazwy zadania;

10) dopuszczalne sg wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposéb, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postgpowania o zamdwienie nie wptynetaby na krag
podmiotéw ubiegajacych sie o zamodwienia ani na wynik postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego;

. W oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp zakazuje sie zmian postanowien niniejszej

umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdérej dokonano wyboru wykonawcy,

chyba Ze zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany zostaty przewidziane w ust. 2, 3, 4 niniejszego paragrafu.

2) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych
od dotychczasowego  Wykonawcy, nieobjetych zamdwieniem podstawowym,
o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych
lub technicznych w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub
interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji zamoéwionych w ramach
zamowienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotna niezgodno$é Iub znaczne
zwigkszenie kosztow dla Zamawiajgcego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartoéci zamdwienia
okreslonej pierwotnie w umowie.

3) Zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznodciami, ktérych
Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidzied,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie
w umowie.

4) Wykonawce, ktéoremu Zamawiajacy udzielit zamdwienia, ma zastapi¢ nowy

Wykonawca:
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a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji
lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy
wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za soba innych istotnych zmian
umowy

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem
jego podwykonawcdw.

5) Zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 455 ust. 2
ustawy Pzp.

6) kaczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 10%
wartosci pierwotnej umowy w przypadku zamowien na ustugi lub dostawy albo,
w przypadku zaméwien na roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartosci
zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie, a zmiany te nie powodujg zmiany
ogblnego charakteru umowy.

7. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§ 15

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiazuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na sume
gwarancyjng nie mniejsza niz wynagrodzenie wynikajace z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie musi obowigzywal przez caty okres realizacji umowy, tj. do czasu
dokonania przez Zamawiajgcego korncowego odbioru jej przedmiotu.

3. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu, w terminie 14 dni od zawarcia
niniejszej umowy, kopie polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku, gdy okres
ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakonczenia robdt, zobowigzany jest réwniez
przedtozy¢ Zamawiajgcemu, nie poézniej niz ostatniego dnia obowigzywania
ubezpieczenia, kopie dowodu jego przedtuzenia - pod rygorem zawarcia umowy
ubezpieczenia lub przedtuzenia ubezpieczenia przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy
(ubezpieczenie zastepcze).

4. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu  po$wiadczonych za  zgodnos¢ z  oryginatem  kopii  polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1, na okres o ktérym mowa w ust. 2
w niniejszym paragrafie.

5. Ewentualne opdzZnienia w zakornczeniu wykonania robot z powodu, o ktérym mowa

w ust. 4 beda traktowane jako zawinienie Wykonawcy.
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§ 16

Postanowienia koncowe

. Strony zobowigzujq sig do polubownego rozwigzywania sporéw, zwigzanych z realizacja
niniejszej umowy i poddania ewentualnych sporow w relacjach
z Wykonawca/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwiazanie sporu.

- W przypadku bezskutecznego wyczerpania drogi postepowania polubownego, ewentualne
spory rozstrzygac bedzie sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie obowigzujace
przepisy prawa, a w szczegolnosci: przepisy ustawy - Prawo zaméwien publicznych,
przepisy ustawy - Prawo budowlane oraz przepisy Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy
oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych okreélone w RODO
takze w zakresie dotyczacym danych osobowych wykonawcy oraz jego pracownikow.

. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych
w przepisach o dostepie do informacji publicznej.

. Integralng czescig umowy sg zataczniki: SWZ wraz z zatacznikami.

. Umowe niniejsza sporzadza sie w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach:

1) 1 egzemplarz dla Wykonawcy,

2) 2 egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

DYREKTOR
% | Rekreacii w
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ichat Dariygz Paruch
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